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ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.)

Zamawiajacy — Gmina Krosniewice, ul. Poznariska 5, 99 - 340 KroSniewice, zwraca si¢
z uprzejmag prosbg o przedstawienie oferty cenowej na ponizej opisany przedmiot zaméwienia:

PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY KOLEJOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KROSNIEWICE

1. Zakres przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje peinienie Nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej
nad budowg kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Kro$niewice,
zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie Prawem budowlanym, a takze innymi przepisami
i normami, w imieniu i na rzecz Gminy Krosniewice.

1) Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslone sg w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Pelnienie Nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej dotyczy ww. zadania
inwestycyjnego, okreslonego projektem budowlanym, przedmiarem robot, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, ktére sg dostepne na stronie internetowej Urzedu
Miejskiego w Krosniewicach: http://bip.krosniewice.pl, lub w siedzibie Zamawiajgcego,
tj. Urzedzie Miejskim w Kro$niewicach, ul. Poznanska 5, pokdj nr 17.

Zakres robo6t budowlanych przewidzianych dla ww. zadania obejmuje m.in.:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej PCW200 — 605,5 mb,

b) przylgcza z rur PVC160 — 183,7 mb,

c) podigczenie kanalizacji ttocznej z drenazu PVC110 — 1,0 mb,

d) studnie rewizyjne fi. 1200 mm — 2 szt.,

e) studnie rewizyjne fi. 425 mm — 32 szt.,

f) studnie rewizyjne fi. 315 mm — 36 szt.,

oraz

g) rozbiorke i odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

h) zabezpieczenie istniejgcej sieci,

Zaprojektowano budowe przytaczy do budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz
budynkéw ustugowo — handlowych.

W zakres przewidywanej inwestycji wchodzi rowniez czesciowa likwidacja istniejgcego
niewydolnego systemu kanalizacji sanitarnej w duzym stopniu ogélnosptawne;.




3) Na wykonanie projektu pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy
ulicy Kolejowej w miejscowosci Krosniewice” Gmina Kro$niewice otrzymata
dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-
10-0007/16-00 zawartej z Samorzgdem Wojewddztwa t6dzkiego. Przedmiotowa operacja
realizowana jest przy wspoffinansowaniu ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa t.6dzkiego
na lata 2014-2020, w zwigzku z czym terminowo$¢ przedmiotowej inwestycji jest sprawg
nadrzedng. W przypadku utraty dofinansowania z powodu nieterminowego zakorczenia
wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kwotg utraconego
dofinansowania.

4) Nazwa i kod wspoélnego stownika zamoéwien (CPV):

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi,
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierac:

a) nazwe, adres/siedzibe Wykonawcy, numer telefonu, NIP, REGON,

b) odpis z KRS lub Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP,

c) opis oferowanej ustugi - przedmiotu zaméwienia,

d) wartos¢ oferty (netto oraz brutto),

e) oswiadczenie o akceptacji warunkéw projektu umowy stanowigcej zatgcznik
do niniejszego zapytania ofertowego,

f) dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby osoby, ktora
petni¢ bedzie funkcje Nadzoru inwestorskiego,

g) wykaz wykonanych ustug o podobnym charakterze z ostatnich trzech lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie — minimum 2 ustugi,

h) termin waznosci oferty (min. 30 dni),

i) date sporzadzenia oferty i podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Uwaga! Oferty nie kompletne nie beda oceniane.

3. Przewidywany okres realizacji zamoéwienia: do 31 pazdziernika 2018 r. (z wytgczeniem zapisu
§ 3 lit. s) i t) projektu umowy).

4. Termin zwiazania oferta: 30 dni od dnia zlozenia oferty w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
6. Inne istotne warunki zaméwienia przysztej umowy: projekt umowy w zatgczeniu.

7. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: p. Aneta Rosiak - Urzad
Miejski w Kro$niewicach, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice, tal. /24/ 25 23 024, fax. /24/ 25
47 782.

8. Termin i miejsce skiadania ofert:

1) Oferta powinna by¢ ziozona w zamknietej kopercie z dopiskiem: , Oferta na pefnienie
nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy
Kolejowej w miejscowosci Krosniewice”. Nie otwiera¢é przed 28.08.2017 r.,
godz.10:00.

2) Oferte prosimy przesta¢ pocztg — na adres: Urzad Miejski w Kro$niewicach, ul. Poznanska
5, 99-340 Krosniewice, lub ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Krosniewicach,
ul. Poznanska 5, pokéj Nr 12, w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r., do godziny 10:00.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania na kazdym etapie
bez podania przyczyny.

BURMISNTRZ

Julianna Har Herman



Zalacznik

do Zapytania ofertowego

UMOWANR ........ (PROJEKT)
zawartaw dniu ........ccccceeeeennnn. roku pomiedzy:
Gming Krosniewice z siedzibg w Krosniewicach, ul. Poznariska 5,
reprezentowang przez:
Julianne Barbare Herman — Burmistrza Kros$niewic
przy kontrasygnacie Beaty Mitlas - Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci umowy “ZAMAWIAJACYM”, z jednej strony,
a
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lub
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dziatalnos¢ pod firmg ....ccooiiiii, (nazwa), REGON ........ccccoiiiiiiiiiinnns ., NIP
reprezentowanym przez:
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zWanym w dalszej czesci umowy ,NADZOREM INWESTORSKIM”, z drugiej strony,
nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy zawartej w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po6zn.zm.) — Nadzér Inwestorski
zobowigzuje sie do petnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Krosniewice.

2. Kserokopia uprawnien wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz opfaceniu biezgcych skiadek stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

3. Na wykonanie projektu pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy
Kolejowej w miejscowosci Krosniewice” Gmina Krosniewice otrzymata dofinansowanie
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0007/16-00 zawartej
z Samorzadem Wojewoddztwa toédzkiego. Przedmiotowa operacja realizowana jest przy
wspétfinansowaniu ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa todzkiego na lata 2014-2020, w zwigzku
z czym terminowo$¢ przedmiotowej inwestycji jest sprawg nadrzedng. W przypadku utraty
dofinansowania z powodu nieterminowego zakonczenia wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy obcigzy Nadzor Inwestorski kwotg utraconego dofinansowania.

§2

Termin

Dla wykonania czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ustala sie nastepujgce terminy:

1. Termin rozpoczecia - z chwilg podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego — do 31 pazdziernika 2018 r.,
z wyfgczeniem zapisu § 3 lit. s) i t).

3. Nadzér Inwestorski bedzie realizowat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia
z tytutu gwarancji i rekojmi do czasu oddania do uzytkowania i eksploatacji obiektu oraz po
jego oddaniu do uzytkowania w okresie gwarancyjnym. W razie ujawnienia wady po oddaniu
obiektu do uzytkowania, Zamawiajgcy zawiadamia niezwlocznie Nadzoér inwestorski, ktéry
dokona niezbednych ustalen i czynnosci prawnych i faktycznych w ramach uprawnien
z gwarancji i rekojmi przystugujgcych Zamawiajgcemu.



4. Nadzor inwestorski przechowuje dokumentacje przez okres trwania inwestyciji.
Po zakonczeniu inwestycji przekazuje petng i uporzgdkowang dokumentacje Zamawiajgcemu

§3

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego

Obowiagzki Nadzoru Inwestorskiego:

a) przekazanie wykonawcy terenu budowy,

b) ustanowienie inspektora nadzoru, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane,

c) kontrola harmonogramu robét pod katem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian
w kolejnosci wykonywania robét, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej
i &rodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrola terminéw rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania poszczeg6lnych robét i ostatecznego zakoriczenia realizacji zadania,

d) koordynacja wykonania robot,

e) biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) wydawanie kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
a takze odkrywek,

g) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢
zagrozenie, badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

h) prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonywanych prac i wbudowanych materiatow
zgodnie z normami, a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

i) monitorowanie dostaw materiatéw budowlanych, sprawdzanie, czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty i certyfikaty,

j) ustalanie zakresu ewentualnych rob6ét zamiennych, opracowywanie protokotow
koniecznosci wykonywania tych robét z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji ze strony Zamawiajgcego,

k) opiniowanie projektow anekséw do umowy z wykonawca robét,

I) przeprowadzanie odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (etapowych), uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzgdzen technicznych i przewodéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji zadania,

m) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan z wykonawcg robét i innymi
uczestnikami realizacji inwestycji w celu oméwienia i ustalenia procedur organizacyjnych;
omowienia postepu robot i ich jakosci, harmonograméw, zaangazowanego potencjatu sity
roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robét z przepisami prawa,
orzeczeniami i uzgodnieniami wiasciwych organéw oraz przepisami normatywnymi;
wptywu czynnikéw zewnetrznych na realizacje inwestyciji,

n) organizowanie i dokonywanie odbioru koricowego wykonanych roboét przy udziale
Zamawiajgcego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz listy wad i usterek
z terminem ich usuniecia,

0) nadzor nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot
wynagrodzenia wykonawcy,

p) przekazanie wykonanego zadania Zamawiajgcemu wraz z kompletem wymaganych
dokumentow w tym dokumentacji powykonawczej,

q) pomoc Zamawiajgcemu w wystepowaniu przed sgdami powszechnymi w sprawach
dotyczgcych zobowigzan umownych uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

r) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzong inwestycja,

s) realizacja uprawnienn Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji,

t) kontrola kosztéw inwestyciji i rozliczenie inwestycji, a w szczegolnosci:

v analiza harmonogramow ptatnosci wykonawcy rob6ét za wykonane roboty
i przedstawienie jej wynikéw Zamawiajgcemu,

v' analiza wraz z potwierdzeniem zasadnos$ci wnioskéw o pfatno$¢ - dla wykonawcy,
sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,



v' regularne organizowanie spotkan dotyczgcych kosztow inwestyciji; opracowanie
i ustalenie procedury kontroli zmian kosztow,

v' kontrola prawidlowosci wystawianych faktur co do wystgpienia przestanek do ich
wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach okreslonych w umowie z wykonawca robét
bez prawa ich odbioru,

v' naliczanie kar umownych dla wykonawcy robét i przekazywanie danych
Zamawiajgcemu w celu egzekwowania tych kar,

v weryfikacja kosztorysow w zakresie rob6t zamiennych i dodatkowych oraz
zastosowanych nosnikow cen,

v' ustalenie podstaw i wysokosci obnizenia naleznosci wykonawcy robot z tytutu
obnizenia jakosci robot,

v" wykonanie rozliczen koncowych i dokonanie ich uzgodnien z wykonawcg robét, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

v' rozliczenie kofhcowe wykonanego zadania inwestycyjnego.

§4

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania zmian w treSci zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w zakresie:

1)
2)
3)

4)

9)

nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,
zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych),
zmian osobowych: wykazanych pracownikéw i oséb upowaznionych — tylko w uzgodnieniu
i po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego,
zmiany podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczacego w realizacji przedmiotu
zamowienia, na ktérego zasobach polega¢ bedzie Wykonawca — wytacznie na pisemny
wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, udzielong wylgcznie po dostarczeniu
dokumentéw okreslonych przez Zamawiajgcego, adekwatnie do wymagan obowigzujgcych
w trakcie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego,
zmiana terminéw realizacji w nastepujacych przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji prac spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych,

b) dziatania sity wyzszej,

c) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
Zmiana terminu moze ulec przesunieciu wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego tylko
0 niezbedny czas ustalony indywidualnie, w zalezno$ci od przyczyny zwioki, na pisemny
wniosek Nadzoru Inwestorskiego.

Kazda w ww. zmian nastgpi na pisemny wniosek Nadzoru Inwestorskiego i musi zosta¢ potwierdzona
w protokole konicznosci spisanym przez strony umowy

s

2.

§5

Nadzér Inwestorski o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci.

Nadzér Inwestorski nie ma prawa cedowac praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
w calosci bagdz w czeSci na osoby trzecie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski nie ma prawa powierzenia wykonawstwa ustug objetych postanowieniami
niniejszej Umowy, w catosci lub tez w ich czesci, osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do:

a)
b)

c)

sktadania o$wiadczen wobec wykonawcy robét budowlano-montazowych o jednostronnym
ograniczeniu zakresu umowy,

skiadania wobec wykonawcy robo6t budowlano-montazowych o$wiadczen o zawieszeniu
wykonania umowy,

sktadania o$wiadczen o odstgpieniu od umowy z wykonawcg robét budowlano-montazowych,



d)
e)

podpisywania anekséw do umowy z Wykonawcg robét budowlano-montazowych,
podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez Wykonawce rob6t budowlano-montazowych.

§7

Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajgcym wymaga:

a)
b)

c)

© N

udostepnianie opracowan projektowych osobom trzecim,

uzgadnianie podstaw i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwigzan projektowych majgcych
wplyw na cene i standard obiektu, oraz zamiana materiatéw i urzgdzen w zakresie majgcym
istotny wplyw na realizacje zadania,

stwierdzenie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych.

§8

Przedstawiciele stron
Zamawiajgcego:
Funkcje Nadzoru Inwestorskiego pefnié bedzie Inspektor Nadzoru branzy sanitamej - ..............
vveevn....(imie i nazwisko, nr uprawnien).

§9

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Nadzor Inwestorski za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostato na wartos¢
ryczattowg netto .........cccovviiiennni Zh Brutto: .......cosmmnamns zt. (stownie: ....cooveeeeiiiee

Strony ustalajg, ze cena ryczattowa nie bedzie podlegac waloryzaciji.
W przypadku ograniczenia zakresu robét bedgcych przedmiotem nadzoru inwestorskiego
wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie obnizone.

§10
Fakturowanie i rozliczenie

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Nadzoru Inwestorskiego w terminie 21 dni
od daty doreczenia faktury wystawionej po wystapieniu przestanek do jej wystawienia.

Termin ptatnosci faktur: przejsciowych (nie czesciej niz raz na dwa miesigce) i koncowej —
w ciggu 21 dni od daty jej ztozenia u Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie podpisany dwustronnie protokot
potwierdzajgcy czesciowe wykonanie ustugi.

Za dzien realizacji ptatnosci Strony zgodnie ustalajg dziern obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej inwestycji bez zwigkszenia
pierwotnego zakresu rob6t Nadzoér Inwestorski nie bedzie otrzymywat dodatkowego
wynagrodzenia.

§11
Kontrola rozliczen

Nadzér Inwestorski sporzadzi kosztorysy roznicowe w przypadku wprowadzenia prac
zamiennych, o ile nie zostang sporzadzone przez wykonawce robét budowlano-montazowych.
Kosztorysy roznicowe sporzadzone przez wykonawce robét budowlano-montazowych bedg
podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.

Faktury wraz z protokotami odbioréw beda podlegaty sprawdzeniu przez Nadzor Inwestorski
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ich otrzymania, ktéry w razie stwierdzenia
prawidiowosci ich wystawienia bedzie je parafowat i przedktadat Zamawiajgcemu do odbioru
i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidiowosci, dokona z wykonawcg robét budowlano-
montazowych wstepnych ustaleri i zmian, a w przypadku ich nie zaakceptowania przez
wykonawce rob6t budowlano-montazowych przedstawi Zamawiajgcemu swoje zastrzezenia.



3. Nadzér Inwestorski bedzie przedstawial Zamawiajgcemu projekty oswiadczen sktadanych przez
Zamawiajgcego wobec wykonawcy robot budowlano-montazowych o dokonaniu potrgcen tytutem
kar umownych i kosztow zgodnie z zapisami umowy z wykonawcg robo6t budowlano-
montazowych.

4. W przypadku nie dochowania terminu okreslonego w ust. 2 Wykonawca odpowiedzialny bedzie
wzgledem Zamawiajgcego za skutki ewentualnego opdznienia w zaptacie.

5. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zatwierdzi przedstawione rozliczenie badz wezwie Wykonawce do
uzupetnienia ztozonych dokumentéw lub/ i udzielenia wyjasnien.

§12
Kary umowne

1. Ustala sie nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminéw realizacji  inwestycji,  okre$lonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robét budowlanych, z przyczyn
lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, zaptaci on Zamawiajgcemu karg umowng za
kazdy dzien opéznienia w wysokosci 1,0% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w§9,

b) w przypadku nie wykonania umowy przez Nadzor Inwestorski zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 20 % wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9,

c) w przypadku rozwigzania niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9,

d) 300,- zt za kazdg nieobecno$¢ na terenie budowy oraz brak stawienia sie na wezwanie
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu kare umowng w przypadku wypowiedzenia
umowy przez Nadzér Inwestorski z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.

3. Jezeli naliczone przez Strony kary umowne nie pokryjg poniesionej przez nie szkody - Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

4. Uwzgledniajgc, iz przedmiot umowy korzysta z dofinansowania ze srodkéw unijnych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2, strony o$wiadczajg, ze w przypadku utraty tego dofinansowania w cato$ci lub
w czesci, z powodu nienalezytego lub nieterminowego wykonania umowy przez Nadzor
Inwestorski, Nadzor Inwestorski zwréci Zamawiajgcemu utracone dofinansowanie ze $rodkéw
unijnych, w zakresie stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

§13
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang
na adres podany w niniejszej umowie.

3. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.

4. W przypadku sporu strony ustalaja, ze rozstrzygat go bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu
pod rygorem hiewaznosci.

6. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg skiadane na pismie pod rygorem niewazno$ci, listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich ziozenia, chyba ze podlegajg wpisowi do dziennika
budowy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i innych obowigzujgcych przepiséw prawa.

§14

Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajgcego
i 1egz. dla Nadzoru Inwestorskiego.



§15
Integralng czescig umowy jest:

e Oferta —zafgcznik nr 1,
e Kserokopia uprawnien wraz z przynaleznoscig do izby — za{acznlk nr2.

NADZOR INWESTORSKI: ZAMAWIAJACY:



