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DM-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy przebudowie drogi gminnej nr 102120E w miejscowości 
Godzięby gmina Krośniewice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkci e 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne nale Ŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zamieszczonymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania  
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
InŜynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), o dpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. InŜynier jest przedstawicielem Zamawiającego i jego funkcję na 
budowie moŜe pełnić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja deszczowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych z terenu oraz rynien i innych urz ądzeń odwadniających obiekty. 
Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynków . 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
KsiąŜka Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w KsiąŜce Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwi ązanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj ą 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówno ści podbudowy lub 
profilu istniejącej jezdni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząsteczek 
drobnych gruntu do warstw nawierzchni leŜącej powyŜej.  
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  
j) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego.  
k) Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-uŜytkową wyposaŜoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji.  
l) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
ł) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
m) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
n) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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ń) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
o) PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.  
ó) PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  
p) Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
s) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub  
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
ś) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy.  
t) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp.  
u) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
w) Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
y ) Sieć wodociągowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia 
wody do budynków na cele bytowo-gospodarcze i hydra ntów.  
z) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
ź) Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
Ŝ) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót zwi ązanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody uŜyte przy Budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrz ędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. U szkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 
Harmonogram robót i projekty transportu  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozpoczęciem robót.  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacj ą Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” (Warunkach Umowy). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz ą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty mają charakter inwestycyjny.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj ących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In Ŝynierem.  
Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed  ich  rozpoczęciem 
w  sposób  uzgodniony z  InŜynierem  oraz przez  umieszczenie, w  miejscach  i  ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których tre ść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub uciąŜliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających 
z   nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów spra wny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
Umowy.  
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa Ŝenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 12 godzin po otrzymaniu tego 
polecenia.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urz ądzeń uŜytych lub związanych 
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z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje  
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera.  
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie po stanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równie Ŝ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wy Ŝszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi do zatwierdzenia.  
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy 
zwiększyć Cenę Kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie realizacji robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację zawierającą raporty 
z  badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie metodę wydobycia  
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administ racji państwowej i 
samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodz ących ze źródeł miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania ma  teriałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.      
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych  
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań InŜyniera.  
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
InŜyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera.  
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbk i materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni b ędą zachowane 
następujące warunki:  
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ści 
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak równie Ŝ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być pó źniej zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o ś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotneg o uŜytkowania odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowanie metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe 
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.  
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary 
 
 
 
 
 

12 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera  
InŜynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy.  
InŜynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacj ą Projektową i ST. MoŜe równieŜ  zlecić,  
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń 
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadaj ą:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• aprobat ą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót b ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy 
- Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu  
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je 
przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
- KsiąŜka Obmiarów  
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do KsiąŜki Obmiarów.  
- Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny by ć udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m

3
 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady waŜenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier.  
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyŜej.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Recepty i ustalenia technologiczne.  
Dzienniki Budowy i KsiąŜki Obmiarów (oryginały).  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.  
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy,  
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
9.2 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.  
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu  
(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, 
barier, oznakowań i drenaŜu.  
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł (zaleŜnie od potrzeb)  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z  
późniejszymi zmianami).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki  
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  
 późniejszymi zmianami). 
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina 
Kro śniewice zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wytyczeniem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanego obiektu mostowego i dojazdów 
do niego: 

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Punkty główne obiektu i trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M. 
00.00.00."Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące robót podano w SST 
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały.  
Do utrwalania punktów głównych trasy nale Ŝy stosować: 
• pale  drewniane  z  gwoździem  lub prętem  stalowym  o  średnicy  0,15  ÷  0,20  m 
 i długości  1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie będzie moŜliwe, 
• rury lub bolce metalowe o długości ok. 0,5 m na pozostałych odcinkach,  
• słupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i długości 1,00 m lub grube 

kształtowniki stalowe typu I min. 160, długości min. 1,0 m - jako repery robocze.  
Do stabilizacji pozostałych punktów nale Ŝy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i 
średnicy 5 x 8 cm. Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostok ątny. 
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni moŜna uŜyć 
teŜ farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych  
Ø 10 mm.  
3. Sprzęt.  
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora:  
• teodolity lub tachometry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
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• tyczki, łaty, taśmy stalowe.  
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny 
z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 
 

4. Transport.  
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący przewoŜenie sprzętu i materiałów w sposób uniemo Ŝliwiający ich uszkodzenie. 
Transport powinien być zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zasady wykonywania robót.  
Wykonanie robót powinno być zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania 
ogólne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).  
Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego i 
zgodnego z dokumentacją projektową wytyczenia robót i zastabilizuje w terminie punkty 
konieczne do prawidłowego ich wykonania (w tym repery robocze). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych 
niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora. 
Wszelkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora. Punkty wierzchołkowe, 
punkty główne i po średnie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyra- 
źny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek z aniedbania Wykonawcy będą odtworzone 
na jego koszt. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do  tyczenia powinny być zastabilizowane w  
sposób trwały przy uŜyciu opisanych wcześniej pali lub poprzez namalowanie farbą, a takŜe 
dowiązane do punktów pomocniczych (o ile wystąpi taka konieczność), połoŜonych poza 
granicą korpusu drogowego.  
Repery robocze w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca załoŜy poza granicami 
robót.  
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposaŜone 
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźnie i jednoznacznie określenie reperu i jego 
rzędnej.  
5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.  
Tyczenie osi trasy dojazdów do obiektu nale Ŝy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i po średnich w 
odległości zaleŜnej od ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 10 m. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być 
większe niŜ 3 cm, a rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
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w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w 
terenie naleŜy uŜyć pali drewnianych, rur lub bolców metalowych, a tak Ŝe zaznaczyć farbą na 
istniejącej nawierzchni asfaltowej. Usunięcie ich jest moŜliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 
 

6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna być zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania 
ogólne".  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad w instrukcjach i wytycznych 
G.U.G. i K. z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 
 

7. Obmiar robót.  
Obmiar robót powinien być zgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 
km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek 
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora. 
 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien by ć przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M.00.00.00.  
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
przedkłada Wykonawca. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jednostek obmiarowych  
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie
z punktem 8.         
Cena wykonywanych robót obejmuje:      

a) dostarczenie materiałów i sprzętu,     
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wy sokościowych,  
c) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  przekrojów 

 dodatkowych,        
d) zastabilizowanie punktów w sposób  trwały, ich ochrona przed  zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
f) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
10.2. Inne materiały  
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania  prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obsługa inwestycji, G.U.G. i K. W-wa 1979, Instrukcja 
techniczna G - 2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983, 
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Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. i K. 1978, 
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, G.U.G. i K. 1979, 
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. i K. 1983, 
Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983. 
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D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I - V. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania wykopów 
na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby 
gmina Krośniewice. 
 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem odmulenia rowów i obejmują:  

• prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
• dowiezienie sprzętu,  
• wyznaczenie granicy robót,  
• wykonanie wykopu i wywóz nadmiaru 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące 
robót podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne" 

 
2. Materiały. 
Nie występują. 

 
3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST 
D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który ma 
korzystny wpływ na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak 
teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

 
4. Transport. 
Transport powinien być dostosowany do wymagań ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne" 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zasady wykonywania robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M. 00 .00.00. ”Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywania robót. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem ewentualnych urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych 
robót. Przebieg tych urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków, 
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyŜowań wykopu z urządzeniami 
podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez uŜytkowników tych 
urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót.  
W odległości co najmniej 2,0 m z kaŜdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie 
wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona 
głębokość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie 
pionowej. Wykonawca nie moŜe bez zgody InŜyniera przekroczyć ustalonej granicy 
prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej.  
Wykonawca zabezpieczy dojazd słuŜb specjalnych i dojścia do posesji na własny koszt. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu obciąŜa Wykonawcę robót. Wykonawca powinien wykonać wykopy tak, aby 
grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie.  
Roboty pomiarowe naleŜy przeprowadzić zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i 
punktów wysokościowych". 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M. 00.00  .00."Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M. 00.00. 00 „Wymagania ogólne" i w 
przedmiarze robót. 
 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien by ć przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady płatności podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne”.  
Płatność na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i wynikami badań. Wielkość wykopów i nasypów podano w kosztorysach do 
projektu . 
Cena wykonywanych robót obejmuje : 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) oznakowanie robót, 
c) zabezpieczenie dojazdu słuŜb specjalnych i dojść do posesji, 
d) dowiezienie sprzętu, 
e) wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras urządzeń podziemnych, 
f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudowanie w nasyp, 
g) odwiezienie sprzętu, 
h) uporządkowanie terenu robót. 

 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
PN-B-02480 "Podział i opis gruntów.”  
PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe." PN-B-
04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu .” 
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PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
 wodoprzepuszczalności."  
PN-B-06050 "Roboty    ziemne    budowlane.    Wymagania    w    zakresie wykonania
i badania przy odbiorze."  
 
10.2. Inne materiały.  
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie d rogowym /Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6.06.1990r./ 
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów.  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych przebudową drogi gminnej nr 102120E w miejscowości 
Godzięby gmina Krośniewice. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów i obejmuj ą wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu  
wykonanie nasypu  pod  projektowane  drogę gminną,  w  oparciu  profil  podłuŜny 
i   przekroje poprzeczne   w   Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   Wykonawcy 
z uwzględnieniem zaleceń InŜyniera i ustaleń ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru : 

I S  = Pd 
P

ds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0 4481, słuŜąca do ocen zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).  
Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
  

U = 
d
60 

d
10  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu,(mm)  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi 
normami.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące robót podano w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne" .  
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2. Materiały. 
2.1. Wybór gruntu do wykonania nasypu.  
Wybór gruntu do wykonania nasypu powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, który spełnia wymagania 
określone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w niniejszej SST oraz 
uzyskał akceptację Inspektora.  
Grunt uŜyty do budowy górnej warstwy nasypu powinien by ć niespoisty, niewysadzinowy, o 
wskaźniku róŜnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k 10 > 6 x 10-5 m/s. 
 
2.1.1. Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów:  
W celu określenia przydatności gruntu do wbudowania w nasyp naleŜy wykonać: 

a) badanie makroskopowe  
b) oznaczanie składu granulometrycznego 
c) badanie zawartości części organicznych  
d) oznaczenie cięŜaru właściwego  
e) oznaczenie wilgotności optymalnej oraz określenie wskaźnika zagęszczenia 

 
Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykać się w wartościach: 
ad a) tworzy po wyschnięciu grudki   
ad b) frakcje piaskowe  0.063  - 2.0 - 60 - 98%
frakcje pyłowe 0.002 - 0.063 - 0 - 30%
frakcje iłowe < 0.002 - 2 - 10% 
ad c) barwa wzorcowa 
ad d) maks. Gęstość obj. 1.8 G/cm3 
 
ad e) wilgotność optymalna 12 %, wskaźnik zagęszczenia -0.95 
Grunt na nasyp powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość cząstek ≤ 0,075 mm - poniŜej 15 % 
- zawartość cząstek ≤ 0,02 mm - poniŜej 3 %  
- kapilarność bierna - poniŜej 1,0 m  
- wskaźnik piaskowy WP - powyŜej 35.  
Dla pospółki w/w badania winny zamykać się wartościami:  
ad b) zawartość ziaren < 0.75 - 10%  

zawartość frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%  
ad c) barwa wzorcowa  
ad e) wskaźnik zagęszczenia > 0.97 
2.2. Woda.  
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości.  
3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". Powinny to być ubijaki, a takŜe inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Do 
zagęszczania nasypów nale Ŝy stosować: walce ogumione i wibracyjne, a takŜe ubijaki i płyty 
wibracyjne. 
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4. Transport.  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna by ć dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do wykonywania 
wykopów. Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w ST D-M. 
00.00.00.”Wymagania ogólne”.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00. 00.00. "Wymagania ogólne”. Przed 
przystąpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
nasypy. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
Przewiduje się budowę nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz dopiero po 
pobraniu próbek i zbadaniu jego przydatności do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy nasypów lub stanowiące nadwyŜkę w 
bilansie robót powinny być po odspojeniu niezwłocznie wywiezione na odkład. Nasypy powinny 
być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono w 
dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów przewilgoconych, których stan 
uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od 
rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez  
Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 m naleŜy wykonać  
z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodo-przepuszczalności k nie mniejszym od 
8 m/dobę.  

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 
w nasyp. Inspektor moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem  
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo Ŝe przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nasypu nie moŜe ró Ŝnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm, a krawędzie 
korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie moŜe róŜnić się od 
projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości, wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie moŜe przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą trzymetrową. Ponadto:  

a) W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora to moŜe 
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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b) Wykonanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej 
wartości.  

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.  

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny by ć równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.  

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest  
moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu uzyskania 
prawidłowego zagęszczenia gruntu.  
Grubość warstwy zagęszczanej nie moŜe być większa niŜ 20 cm. 
 
5.3. Zagęszczanie gruntu.  
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu określonego w punkcie 3, w taki sposób, aby minimalna wa rtość wskaźnika zagęszczenia 
Is wyniosła 1,00. RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. Wilgotność gruntów w czasie zag ęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od 
wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć 
poprzez dodanie wody. JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 
10% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wy 
konać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora.  
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna by ć przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 
ST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne".  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła. W ka Ŝdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:  

� skład granulometryczny wg PN-B-04481  
� zawartość części organicznych wg PN-B-04481  
� wilgotność naturalna wg PN-B-04481 
� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego          

wg PN-88/B-04481 
� granicę płynności wg PN-B-04481  
� kapilarność bierną wg PN-B-04493  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj ą na 
sprawdzeniu:  

� prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach  
� odwodnienie kaŜdej warstwy  
� grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie rzadziej niŜ jeden raz 

na 500 m2 warstwy. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na 
skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia z wartościami 
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określonymi w punkcie 2 i 5. Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej 
niŜ jeden raz w trzech punktach na 1 000 m2 warstwy w przypadku określenia wartości Is, 
oraz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia. Prawidłowość zagęszczania konkretnej warstwy nasypu 
lub podłoŜa powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m 3. Objętość będzie 
ustalona na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu o objętość gruntu rodzimego. 
 
8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań okazały się zgodne z wymaganiami.  
W przypadku gdy choć jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
9. Podstawa płatności.  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne", na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Obmiar podano 
w kosztorysach do projektu .  
Cena wykonywanych robót obejmuje:  

� prace pomiarowe i oznakowanie robót 
� dowiezienie sprzętu,  
� wyznaczenie granicy robót,  
� przerzut lub dowóz gruntu z wykopu w obr ębie pasa drogowego na miejsce wbudowania,  
� dowóz gruntu z dokopu na nasyp 
�  dowóz wody,  
� wbudowanie gruntu i zagęszczenie zgodnie z wymogami SST, wyrównanie powierzchni 

nasypu,  
� odwodnienia robót,  
� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
� odwiezienie sprzętu i oznakowania,  
� uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy związane.  
10.1. Normy. 
PN-S-02205 
PN-B-11113 

 
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." "Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek." 
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PN-B-02480 "Podział i opis gruntów." 
PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe." 
PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu ." 
 
PN-B-04492 "Grunty budowlane.  Badanie  własności  fizycznych.  Oznaczanie  wskaźnika 
 wodoprzepuszczalności." 
PN-B-06050 „Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie   wykonania 
 i badania przy  odbiorze."  
BN-64/8931 -01  "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa. 
 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zwi ązanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoŜa pod przebudowę drogi 
gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina Krośniewice zgodnie z dokumentacją 
projektową i wskazaniami Inspektora. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zwi ązanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa na włączeniu z drogami o nawierzchni gruntowej i 
obejmują:  
� prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
� dowiezienie sprzętu,  
� profilowanie koryta, 
� zagęszczenie podłoŜa, dowóz wody do zagęszczenia,  
� przeprowadzenie wymaganych przez specyfikację techniczną badań laboratoryjnych, 

odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru : 

 

I S  = 
Pd 

P
ds 

gdzie: 
Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
)  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04 481, słuŜąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m

3
).  

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące robót podano w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
Nie występują. 

 
3. Sprzęt.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania 
ogólne". Do wykonania profilowania i zagęszczenia koryta naleŜy stosować:  
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� sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, 
� drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie 

moŜe mieć zastosowania, 
� walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki 

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub 
� inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 

00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Cały sprzęt budowlany, maszyny urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót. 
 

4. Transport. 
Nie występuje. 
 
5. Wykonanie robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa.  
Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.  
Profil podłoŜa powinien być wyznaczony przez wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia 
koryta. 
 
5.1. Zakres wykonywanych robót.  
5.1.1. Profilowanie podłoŜa - przed przystąpieniem do tej czynności podłoŜe powinno być 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt , który uległ nadmiernemu 
nawilgoceniu. Następnie naleŜy profilować podłoŜe spadków poprzecznych i podłu Ŝnych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym 
zaaprobowanym przez Inspektora lub ręcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest 
niemoŜliwe.  
5.1.2. Zagęszczenie podłoŜa.  
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą naleŜy 
wykonywać walcami stalowymi gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego 
sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora, zachowując 
optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.  
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej z 
tolerancją od – 20 % do + 10 %.  
Zagęszczanie naleŜy prowadzić aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podłoŜa: - ≥ 1,0 dla koryta – sprawdzenie i kontrola wg norm.  
JeŜeli po wykonaniu robót nastąpi przerwa i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do 
następnych czynności, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
JeŜeli podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeśli zawilgocenie nastąpiło w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna by ć przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanym i w 
ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne”. 
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W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu podlegają:  
� Wskaźnik zagęszczenia naleŜy kontrolować przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 300 m2. 
� Wilgotność naleŜy badać przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŜ raz na 600 m2. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 % Prawidłowość zagęszczenia 
nasypu powinna być potwierdzona przez Inspektora. 

� Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 
20 metrów w kierunku podłu Ŝnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową 
łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

�  Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne 
podłoŜa powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5 %. 

� Ukształtowanie  osi  koryta  naleŜy  sprawdzić w  punktach  głównych  trasy  i  w  innych 
punktach nie rzadziej niŜ co 50m. Oś wplanie nie moŜebyć przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ 5 cm. 

� Szerokość koryta naleŜy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie 
moŜe róŜnić się od szerokości projektowej o więcej niŜ + 10 cm i - 5 cm. 

� Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach.      
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, które 
wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyŜej powinny 
być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowe materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m

2
 koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmować Ŝadnych powierzchni nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 
 
8. Odbiór robót.  
Odbiór wyprofilowanego i zag ęszczonego koryta powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6  
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność za 1 m

2
 wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta zgodnie z pomiarem w terenie i 

dokumentacją projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 
W cenę wykonanych czynności wchodzą:.  

� prace pomiarowe i oznakowanie robot, 
� dowiezienie sprzętu,  
� wyprofilowanie koryta, 

 
34 



 
� zagęszczenie koryta, dowóz wody do zagęszczenia, 
�  utrzymanie koryta,  
� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
�  odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy:  
PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 
BN-68/8931-04 „Drogi   samochodowe.   Pomiar   równości   nawierzchni   planografem 
 i łatą." 
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika zagęszczenia gruntu.” 
BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
 podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą." 
PN-B-06714 -17 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz enie wilgotności." 
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D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem warstwy odsączającej przy robotach 
budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby 
gmina Krośniewice. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowan a jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt 1 niniejszej SST.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 
w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 
lepiszczem i obejmują:  

- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól ne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.5. 
  
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
− piaski,  
− Ŝwir i mieszanka,  
a odcinających - oprócz wyŜejwymienionych:  
− miał (kamienny). 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki:  
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

D
15  ≤5 

d 85  
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn  warstwy odcinającej lub odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością:  

d 60
U = ≥ 5
 d 10 
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gdzie: 
U - wskaźnik ró Ŝnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.  

świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek,  
− walców statycznych,  
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. Tansport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5. Wkonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora . 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora 
warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadz onej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy wedł ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 
6. Konrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Pomiary dotyczące cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
naleŜy wykonywać w punktach charakterystycznych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy nie moŜe się ró Ŝnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 
 

Nierówno ści podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 
mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówno ści poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 
mierzyć 4 metrową łatą.  

Nierówno ści nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.  

JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch wars twach, 
naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zag ęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast ąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
[8] nie powinien być mniejszy od 1.  

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotno ści optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00  .00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-0.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór warstwy odsączającej i odcinającej naleŜy dokonać na zasadach odbioru robót  

zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŜącej kontroli 

jakości materiałów i robót, ewentualnych badań i pomiarów uzupełniających oraz oględzin 
warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektor, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub 
poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST.  

Inspektor moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniŜoną jakość.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny.  
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje:  

− prace pomiarowe,  
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
− wyrównanie uło Ŝonej warstwy do wymaganego profilu,  
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− utrzymanie warstwy.  
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
 

1. Wstęp.     

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.    
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji   technicznej są wymagania dotyczące   wykonania 
i   odbioru robót   związanych   z   oczyszczeniem i skropieniem warstw   konstrukcyjnych 
przy przebudowie drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina Krośniewice. 
zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw podbudowy i nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 
2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.  
Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego naleŜy uŜyć kationowej emulsji 
średniorozpadowej wg WT.EmA. Do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych zaleca 
się stosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej wg WT.EmA. 

 
Tabl. 1 Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m
2
) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 
   

 
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego przedstawiają tabele 2 i 3. 

 
Tabela 2.  

PodłoŜe do wykonania warstwy z Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
Lp. mieszanki betonu asfaltowego lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m

2 
   

Podbudowa z kruszywa 1 0,5 – 0,7 
 stabilizowanego  mechanicznie  
   

Nawierzchnia asfaltowa o 2 0,2 – 0,5 
 chropowatej  powierzchni  
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Tabela 3.  
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

L.p Połączenie nowych warstw lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m
2 

1 Podbudowa asfaltowa 0,3 - 0,5 
Asfaltowa warstwa wiąŜąca 2 0,1 - 0,3 

 Asfaltowa warstwa ścieralna  

 
Przechowywanie lepiszcza nie moŜe powodować utraty jego cech i obniŜenia jakości. Lepiszcze 
naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.  
Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać 
zasad określonych przez producenta.  
Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące zasady:  
• czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania  
• temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ + 5°C. 
 

3. Sprzęt.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostan ą przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt powinien 
odpowiadać wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni. 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy uŜywać:  
• szczotki mechaniczne  
• spręŜarki  
• szczotki ręczne  
• lub inny sprzęt zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni.  
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarki wyposaŜonej w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i kontrolowanie następujących parametrów: 
temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, 
wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza oraz ilości lepiszcza.  
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna 
zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku do ilości załoŜonej i winna 
odpowiadać wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

4. Transport. 
Transport powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Emulsja asfaltowa winna być transportowana w oryginalnych opakowaniach (beczki stalowe) lub 
cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m

3
, a kaŜda 

przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Nie naleŜy uŜywać do 
przewozu emulsji opakowań z metali lekkich. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane oczyszczenie i skropienie. 
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5.2. Zakres robót do wykonania. 
5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.  
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych, zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć 
mechanicznie, naleŜy usunąć ręcznie lub za pomocą dostosowanego sprzętu. Oczyszczeniu i 
skropieniu podlega:  
• podbudowa z kruszywa łamanego.  
• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,  
• istn. nawierzchnia  
• warstwa wyrównawcza 
 
5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.  
Skropienie naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 
(za pomocą węŜa z dysza rozpryskową). Temperatura emulsji moŜe być stosowana w temperaturze 
otoczenia lub moŜe być ogrzana do maksimum 80°C w zale Ŝności od zaleceń producenta.  
Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy 
uŜyć emulsji asfaltowej w ilości zapewniającej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/m

2
 czystego 

asfaltu. Do skropienia nawierzchni bitumicznej naleŜy uŜyć emulsji asfaltowej w ilości 
zapewniającej po odparowaniu uzyskanie 0,3 kg/m

2
 czystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna 

być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji 
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.  
Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno być wykonane w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2h przy ilości 0,5 + 1 kg/m

2
 emulsji i 

0,5h przy zastosowaniu emulsji w ilości 0,2 + 0,5 kg/m
2
. Skropienie powinno być równomierne, z 

tolerancją ± 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozło Ŝono nadmierną ilość lepiszcza 
wykonawca powinien usunąć jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgrzanym piaskiem i 
jego usunięcie szczotkami. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanym i w 
ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
6.1. Ocena materiałów.  
Ocena lepiszcza powinna być oparta na certyfikacje zgodności z normą z tym, Ŝe Wykonawca 
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy emulsji asfaltowej lepkość wg EmA-99.  
6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.  
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładności wykonania 
tej czynności.  
6.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza.  
Przy rozpoczynaniu skrapiania naleŜy pamiętać, Ŝe właściwą jednorodność i ilość lepiszcza 
uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwa rcia jego wypływu. Zaleca 
się, aby w tym czasie lepiszcze wypływało na arkusz papieru rozłoŜony na nawierzchni. JeŜeli 
Inspektor nie ustali inaczej, to dla kaŜdej dostarczonej partii emulsji asfaltowej naleŜy badać: 
barwę, jednorodność, lepkość i indeks rozpadu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
starych pomiarów temperatury lepiszcza. Jednorodno ść skropienia powinna być sprawdzana 
wizualnie. Dopuszcza się tolerancję zuŜycia emulsji przy skropieniu ± 10 %. 
 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z 

dokumentacją projektową i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmować Ŝadnych 
powierzchni nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. 
 
8. Odbiór robót.  
Odbiór prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6.  
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 

9. Podstawa płatności. 
• Płatność za metr kwadratowy prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z 

pomiarem w terenie i dokumentacją projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 
W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
• prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
• dostarczenie potrzebnego sprzętu, 
• mechaniczne lub ręczne oczyszczenie kaŜdej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1. z 

ewentualnym polewaniem wodą (jej dostarczenie na miejsce) lub uŜyciem spręŜonego 
powietrza,  

• ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
• dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej 

temperatury,  
• skropienie powierzchni warstw lepiszczem  
• przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w SST,  
• odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawierzchnie asfaltowe". Wymagania. 
10.2. Inne dokumenty.  
1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBDiM -1999 r. 
2. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". . 
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy 
przebudowie drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina Krośniewice zgodnie 
z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymi enionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres stosowania podbudów z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie.  
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zaleca się stosować do wykonywania podbudowy 
pomocniczej na drogach o ruchu cięŜkim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu lekkim. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały.  
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego kruszywa ze skał 
magmowych, metamorficznych i osadowych (np. melafir, granit, dolomit itp.) spełniające załoŜone 
parametry po akceptacji inspektora nadzoru.  
Zamawiający nie dopuszcza kruszyw ze skał wapiennych.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa.  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714/15 powinna leŜeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/63) 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]  
 Podbudowa zasadnicza  

63 31,5 20 16 12,8 8 6,3 4 2 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075 100  76 - 100  62 - 100  56 -92  52 - 86 45 - 75 
 35 -68  28 - 58  18 - 41  13 – 32  9 - 24 5 - 16 
 4 - 11  2-10   

 
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/31,5) 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ] 
 Podbudowa zasadnicza 

31,5 20 16 12,8 8 6,3 4 2 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075 100  78 - 100  70 - 93  62 - 87  52 - 74  45 - 68 
 37 - 58  26 - 42  18 - 32  14 – 24  8 - 16  4 - 12 
 3 - 10 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.2. Właściwości kruszywa.  
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane poniŜej: 

     Wymagania    
   Kruszywa Kruszywa śuŜel  

naturalne łamane   Wyszczególnienie 
      

Badania 
Lp.      

  właściwości   Podbudowa   według 
         

   zasad pomo zasad pomo zasa pomo  
   d-  

   nicza cnicza nicza cnicza nicz cnicza  
       a   

 Zawartość ziaren 
od2 od 2 od 2 od2 od 2 od 2 PN-B-06714 - 1 mniejszych niŜ 0,075 

  do 10 do 12 do 10 do 12 do10 do 12 15 [31 
  

mm, 
       

  % (m/m)        
 Zawartość nadziania, %       

PN-B-06714 - 
2 (m/m), nie więcej 5 10 5 10 5 10 

        15 [31 
  ni Ŝ        

         
 Zawartość ziaren       

PN-B-06714 - 
3 nieforernnych %(m/m), 35 45 35 40 - - 

        16 [4] 
  nie wię cej niŜ        

         

 Zawartość zanieczyszczeń       
PN-B-04481 

4 organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 
       [1] 
 nie wię cej niŜ        

         

 Wskaźnik piaskowy po   
piecio-krotnym od 30 od 30 od 30 od 30 BN-64/8931 - 

5 - - 
 

zagęszczeniu metodą I lub do 70 do 70 do 70 do 70 
  

01 [26] 
 II wg PN-B-04481,%        

         
 Ścieralność w bąbnie Los        

 Angeles a) ścieralność        
 całkowita po pełnej      

liczbie obrotów, nie 40 PN-B- 06714 - 
6 więcej niŜ b) ścieralność 35 30 4540 35 30 50 35 30 50 35 42 [12] 

 częściowa po 1/5 pełnej        
 liczby obrotów, nie  więcej        

  ni Ŝ        
         

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 - 
  nie wię cej niŜ       18 [6] 
         

 Mrozoodporność, ubytek       

8 masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 - 
 zamraŜania, %(m/m), nie       19 [7] 

  więcej niŜ        
         

Rozpad krzemianowy i PN-B-06714 - 
9 Ŝelazawy łącznie, % - - - - 1 3 37 [10] PN-B- 

 (m/m), nie więcej niŜ       06714 -39 
         [11] 
 Zawartość związków       

PN-B-06714 - 10 siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 
 na SO3, %(m/m), nie       28 [9] 
  więcej niŜ        
          

 
 
 
 
 
 



 Wskaźnik    nośności        
 Wnoś  mieszanki        
 kruszywa, %, nie        

mniejszy niŜ:       
11    PN-S-06102 

 
a) przy zagęszczeniu Is > 80 80 80 

 

 1,00 60 60 60  
 b) przy zagęszczeniu Is > 120  120  120   

 1,03        
          

Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej niŜ 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedną przełamaną 
powierzchnię. 
 
2.3. Źródła materiałów.  
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora.  
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora dopuszczone do wbudowania.  
Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 
 
3. Sprzęt.  
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mec hanicznie naleŜy stosować sprzęt 
określony w specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku takich 
dokumentów powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport.  
Transport kruszywa moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa.  
PodłoŜe gruntowe pod podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa" i SST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".  
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 
zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia  
wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zag  ęszczenie.  
Podbudowa   powinna   być wytyczona   w sposób umoŜliwiający jej   wykonanie   zgodnie
z  dokumentacją projektową lub  według zaleceń Inspektora  z tolerancjami  określonymi
w niniejszej specyfikacji.     
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Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo Ŝliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno by ć większe niŜ co 10 m. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłoŜona rozkładarką w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 
 
5.4. Zagęszczanie.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówno ści lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i do danie lub 
usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach nied ostępnych dla 
walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinien być zwilŜony określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy, przy zagęszczeniu 

Is ³ 1,00 wskaźnik nośności wnoś ³ 60%. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inspektorowi. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych badań Inspektorowi, według zasad określonych w 
SST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne" p. 2.1., w celu akceptacji 
materiałów. 
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6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość badań.  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie prowadzenia robót przy wykony waniu podbudów z 
kruszywa stabilizowanych mechanicznie podano poniŜej: 
 

 
Lp. Wyszczególnienie ba dań i Minimalna częstotliwość pomiarów 
 pomiarów  
   

1 Szerokość podbudowy 20 razy na 1 km 
   

2 Równo ść podłuŜna w sposób ci ągły planografem albo co 20 m łatą na 
  kaŜdym pasie ruchu 
3 Równo ść poprzeczna 20 razy na 1 km 

   

4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km 
   

5 Rzędne wysokościowe co 20 m 
   

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.  
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi.  
6.3.3. Badanie wilgotności kruszywa.  
Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją + 10% - 20%. Wilgotność kruszywa 
naleŜy określać według PN-B-06714/17. 
6.3.4. Badanie zagęszczenia podbudowy.  
Zagęszczanie kaŜdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych, według BN-64/8931-02 i według zaleceń Inspektora.  
6.3.5. Właściwości kruszywa.  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinny być przez Wykonawcę badane 
co najmniej dwukrotnie dla kaŜdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 150 m

2
 

warstwy. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi. Badania pełne kruszywa, 
obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.1. i 2.2. powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej ni Ŝ 
raz na 300 m

2
 wykonanej podbudowy, a takŜe w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i 

w innych przypadkach określonych przez Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Równość podbudowy.  
Równości podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć w sposób ciągły 4-metrową łatą lub planografem 
na kaŜdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:  
• 20 mm - dla podbudowy pomocniczej.  
• 10 mm – dla podbudowy zasadniczej 
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy. 
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Spadki poprzeczne naleŜy    mierzyć  za pomocą  4-metrowej    łaty    i poziomicy 
z częstotliwością min. co 20 m.   
Spadki poprzeczne podbudowy   powinny być  zgodne   z   dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.3. Rzedną podbudowy. 
Rzędne naleŜy sprawdzać w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niŜ co 20 m .  
Ró Ŝnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +0 cm i - 1 cm.  
6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy. 
Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych   punktach, rozmieszczonych nie rzadziej   niŜ co   20   m. Oś podbudowy
w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.5. Szerokość podbudowy.      
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.   
Szerokość podbudowy nie  moŜe  ró Ŝnić się od  szerokości projektowanej o więcej  niŜ 
+10 cm, -5 cm, z tym, Ŝe na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 20 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
6.4.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy.  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w 
trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym 
punkcie na kaŜde 100 m

2
 podbudowy.  

Bezpośrednio przed odbiorem naleŜy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech 
punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 m .  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać:  
• dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy. 
Nośność podbudowy naleŜy kontrolować z częstotliwością:  
• dla modułu odkształceń co najmniej w trzech przekrojach  
• dla ugięć spręŜystych co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m. 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm powinien wynosić: 
Podbudowa z  Wymagane cechy podbudowy   
kruszywa        

      

o wskaźniku wnoś nie Wskaźnik Maksymalne ugięcie Minimalny moduł  
mniejszym niŜ zagęszczeni spręŜyste pod kołem, odkształcenia mierzony płytą o 
 a Is nie [mm]  średnicy 30 cm,   
 mniejszy niŜ       

    [MPa]  
  od pierwszego   od 
  40 kN 50 kN obciąŜenia E1   drugiego 
      obciąŜenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60   120 
        

80 1,0 1,25 1,40 80   140 
        

120 1,03 1,10 1,20 100   180 
        

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa.  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w 
odpowiednich specyfikacjach zostaną odrzucone. JeŜeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań 
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zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, 
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego. 
 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm. wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny być naprawione przez spulchnienia lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora ,uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy.  
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.  
Koszt tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca pod budowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 
 

7. Obmiar robót.  
Obmiar kaŜdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być 
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułoŜeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaŜnienia Inspektora, nie moŜe stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. Odbiór robót.    
Odbiór    podbudowy    dokonywany jest    na zasadach odbioru    robót    zanikających 
i   ulegających   zakryciu.   Odbiór podbudowy powinien być  przeprowadzony   w   czasie  
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez 
hamowania postępu robót.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada ń z bieŜącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje Insp ektor na podstawie wyników bada ń 
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.  
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej ni Ŝ wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. Zasady kontroli i odbioru robót oraz zasady kontroli materiałów 
podano w ST D-M. 00.00.00 "Wyma gania ogólne" oraz w specyfikacjach dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność za 1 m

2
 podbudowy z kruszywa łamanego (w tym i utwardzenia pobocza) naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań  
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laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami, według zasady podanej w D-04.04.00 "Podbudowy 
z kruszyw. Wymagania ogólne".  
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,  
• przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,  
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
• rozłoŜenie mieszanki,  
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
• utrzymanie podbudowy w czasie robót 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-B-06714-28 "Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą 
 bromową” 
PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego." 
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego." 
PN-B-06714-42 "Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los 
 Angeles." 
PN-B-06731 "śuŜel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe. 
 Badania techniczne." 
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
 i mieszanka." 
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych." 
PN-EN-13043 "Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
 Piasek." 
PN-EN-197-1 "Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności." 
PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego." 
PN-B-30020 "Wapno." 
PN-EN 1008 "Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw." 
PN-S-06102 "Drogisamochodowe.Podbudowyzkruszywstabilizowanych 
 mechanicznie." 
PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego." 
PN-S-96035 "Popioły lotne." 
BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie." 
BN-84/6774-02 "Kruszywo   mineralne.   Kruszywo   kamienne   łamane   do   nawierzchni 
 drogowych." 
BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 
BN-64/8931-02 "Drogi   samochodowe.   Oznaczanie   modułu   odkształcenia   nawierzchni 
 podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą." 
BN-68/8931-04 "Drogi   samochodowe.   Pomiar   równo ści   nawierzchni   planografem 
i łatą."  
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym." 
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu." 
 
10.2. Inne dokumenty. 
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Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 19B3.  
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyc zne GDDP, Warszawa, 1986 wraz z pó 
źniejszymi uzupełnieniami.  
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budow lane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warsza wa, 1992, Wydanie l.  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984. 
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D - 04.05.01 Ulepszone podłoŜe z kruszywa stabilizowanego 
cementem 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stabilizacji kruszywa cementem w 
ramach przebudowy drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina 
Kro śniewice zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania stabilizacji kruszywa cementem 
Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
równieŜ dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach.  
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 
w razie potrzeby równie Ŝ innych dodatków np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu.  
1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na 
zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie 
potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.  
1.4.5. Ulepszone podłoŜe - wierzchnia warstwa podłoŜa gruntowego leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Cement  
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.  
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701  
 Właściwości Klasa cementu 

  
Lp.  32.5 
   
1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: - 16 
 cement portlandzki bez dodatków - cement hutniczy -  cement  
 portlandzki z dodatkami  
   
2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32.5 
   
3. Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, 60 
 min.  
   
 - koniec wiązania, najpó źniej po upływie, h 12 
   
4. Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: 10 
   
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu 
powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go 
stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do 
robót.  
2.2. Grunty  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem na leŜy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.  
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem nale Ŝy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.  
Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 3.  
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do  stabilizacji cementem wg PN-S-96012 
Lp. Właściwości Wymagania Badania 
   według 
    
1. Uziarnienie a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, 100 PN-B-04481 
 % (mm), nie mniej niŜ:   
 b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (mm), 85  
 powyŜej   
 c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (mm), 50  
 powyŜej   
 d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (mm), poniŜej 50  
    
2. Granica płynności, % (mm), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 
    
3. Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niŜ: 15 PN-B-04481 
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4. Odczyn pH  od 5 do 8 PN-B-04481 

     
5. Zawartość części  organicznych, % (mm), nie więcej 2 PN-B-04481 

 niŜ:    
     

6. Zawartość siarczanów,   w przeliczeniu   na  SO 3, % 1 PN-B-06714- 
 (mm), nie więcej niŜ:  28 
     
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.  
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoŜa pod warunkiem 
uŜycia specjalnych maszyn, umoŜliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie 
gruntów o:  
- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,  
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,  
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.  
2.3. Woda  
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być 
uŜyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania 
wyników wytrzymało ści na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu 
lub kruszywa cementem.  
2.4. Dodatki ulepszające  
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach u zasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające:  
- wapno wg PN-B-30020,  
- popioły lotne wg PN-S-96035,  
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.  
Za zgodą InŜyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy  
W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one 
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania podłoŜa ulepszonego stabilizowanego cementem naleŜy stosować:  
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej wyposaŜenie 
w urządzenia dozujące kruszywo, cement i wodę,  
- zagęszczarki płytowe.  
Ponadto naleŜy stosować prowadnice, o ile ich uŜycie jest konieczne do zapewnienia 
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wymaganych cech geometrycznych warstwy.  
4. TRANSPORT  
Transport powinien spełniać wymagania określone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka 
kruszywa ulepszonego cementem powinna być transportowana w sposób chroniący ją przed 
rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem 
cementowozów. W czasie transportu i przeładunku cement nie moŜe ulec zawilgoceniu. 
Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  
Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 4. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 3 przy jak 
najmniejszej zawartości cementu.  
Tablica 4. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego 
cementem  

L.p. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
 /odcinek drogi/ suchego gruntu lub kruszywa 
   

1. KR1/KR-2 10,00 (8,00) 
   

2. KR3/KR-5 6,00 
    
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją+1%, -2%.  
5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo - gruntowej i mieszanki kruszywa 
stabilizowanego cementem  
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca 
powinien dostarczyć próbki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w 
obecności InŜyniera. Projekt składu mieszanki, powinien być opracowany w oparciu o:  
a) wyniki badań gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu podanego w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej,  
b) wyniki badań cementu według metod i w zaleŜności od właściwości określonych  
w PN-88/B-04300 oraz wymagań niniejszej specyfikacji,  
c) wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem według metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagań niniejszej specyfikacji, 
oraz zawierać:  
d) wymaganą zawartość cementu w mieszance i w razie potrzeby dodatków ul epszających,  
e) wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej 
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem,  
f) w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-88/B-
32250.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi  
w tablicy 4.  
5.3. Grubość warstwy i metody stabilizacji 
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Grubość projektowanych warstw po zagęszczeniu powinna wynosić jak podano w Dokumentacji 
Technicznej. Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinno być wykonane z 
zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarnej.  
5.4. Warunki atmosferyczne  
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy 
gdy temperatura powietrza spadła poniŜej 2ºC oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas 
opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem jeŜeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5C w czasie 
najbliŜszych 7 dni.  
5.5. Ochrona podbudowy ze względu na ruch budowlany  
Za ochronę podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, który moŜe dopuścić do ruchu po 
zezwoleniu Inspektora nadzoru.  
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Do przygotowania mieszanki moŜna stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa cementu oraz objętościowego dozowania wody, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do ich masy:  
- kruszywo ±3%,
- cement ±0,5%, 
- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej.  
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach.  
Przy stosowaniu stabilizacji metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport mieszanki 
powinien odbywać się w sposób nie dopuszczaj ący do jej segregacji, przy uŜyciu środków 
transportowych wskazanych w p. 4. "Transport.". Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić 
prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana 
przy pomocy układarek lub równiarek.  
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 
wymaganych rzędnych, spadków podłu Ŝnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do 
rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równo ści 
profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu 
naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 
4.  
5.7. Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy 
uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostępnych naleŜy 
stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Zagęszczanie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd.  
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuŜsze niŜ 30 minut. Zagęszczanie 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z norm ą PN-88/B-04481.  
Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłuŜnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 
rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy.  
5.8. Spoiny robocze  
Warstwę wykonywać na całej szerokości bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznych 
wykonać poprzeczną spoinę na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowego krawędzi 
w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia 
jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.  
5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
JeŜeli w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta inną 
warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji.  
Utrzymywać w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu 7 dni.  
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. Nie wolno dopuścić do 
nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu 
pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny 
ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  
5.10. Utrzymanie ulepszonego podłoŜa  
Ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, 
gotowe podłoŜe do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podłoŜa 
spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
bieŜących napraw podłoŜa uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu, śniegu, mróz i słońce. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch 
budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia 
podłoŜa.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw i 
gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy 
ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.  
Tablica 5. Częstotliwość badań i 
pomiarów lub 
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Lp. Wyszczególnienie bada ń Częstotliwość badań 
   
  Minimalna liczba badań na dziennej 
  działce roboczej 
   
1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  
  1 
2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z  
 cementem  
   

3. Rozdrobnienie gruntu 
1) 

 
   

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 
2) 

 
   

5. Zagęszczenie warstwy  
   
6. Grubość  podbudowy   lub   ulepszonego 8 
 podłoŜa  
   
7. Wytrzymałość na ściskanie - 7 i 28-dniowa 5 próbek 
 przy stabilizacji cementem  
   
8. Mrozoodporność 

3) 
przy  projektowaniu  i  w  przypadkach 

  wątpliwych 
   
9. Badanie cementu przy projektowaniu  składu  mieszanki  i 
  przy kaŜdej zmianie 
   
10. Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 
   
11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla kaŜdej partii i przy kaŜdej zmianie 
  rodzaju gruntu lub kruszywa 
   
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych  
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu  
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem 
6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa  
Próbki do bada ń naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem cementu. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pkt. 2.2. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem  
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotno ści optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu  
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej ść 80% gruntu). 
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6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania  
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki.  
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej.  
6.2.6. Zagęszczenie warstwy  
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.  
6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa  
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 
m od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe ró Ŝnić się od projektowanej o więcej  
niŜ±1 cm.  
6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. 
Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilo ści 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96012.  
Trzy próbki naleŜy badać po 7 oraz po 28 dniach przechowywania.  
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej 
ST.  
6.2.9. Mrozoodporność  
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 
w niniejszej ST tablicy 3.  
6.2.10. Badanie cementu  
Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa.  
6.2.11. Badanie wody  
W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 
6.2.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa  
Właściwości gruntu lub kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podł oŜa.  
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoŜa 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych podaje tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podło Ŝa 
stabilizowanych cementem 
Lp. Badania Częstotliwość badań 
   
1. Szerokość podbudowy co 20 m 
   
2. Równo ść podłuŜna co 20 m 
   
3. Równo ść poprzeczna co 20 m 
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4. Spadki poprzeczne*) co 20 m 
   

5. Rzędne wysokościowe co 20 m 
 
6. Ukształtowanie osi w planie*) 
 

7. Grubość podbudowy ico 20 m 
 ulepszonego podłoŜa  
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.  
6.3.2. Szerokość ulepszonego podłoŜa  
Szerokość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜa  
Nierówności podłuŜne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa  
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją 0,5 %.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoŜa  
Ró Ŝnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
6.3.6. Grubość ulepszonego podłoŜa  
Grubość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ +10%, -
15%.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoŜa 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoŜa  
JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe odchylenia 
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 
całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera.  
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt.  
6.4.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoŜa  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i 
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.  
6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoŜa  
JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego 

cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie miesz anki i jej transport na miejsce wbudowania, 
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych,  
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
pielęgnacja wykonanej warstwy  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.  
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 
określenia.  
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek  gruntu. 
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D.05. 03. 05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
Warstwa wiąŜąca (wyrównawcza). 

 
D-05.03.05(a) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  
WARSTWA WI ĄśĄCA WG PN-EN.  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej (wyrównawcza) z betonu 
asfaltowego przy przebudowie drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina 
Kro śniewice zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1  
i WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2. 

 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm 
  

KR1 AC11W 
  

 
1.4. Określenia podstawowe  
- Nawierzchnia – konstrukcja składaj ąca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.  
- Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierz chni, który moŜe być ułoŜony 
w jednej lub kilku warstwach.  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
- Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 
obliczeniowych) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
GDDP-IBDiM  
- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22,4.  
- Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
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- Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra Ŝony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit.  
- Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita.  
- Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
- Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
- Pył – kruszywo z ziaren przechodz ących przez sito 0,063 mm.  
- Wypełniacz – kruszywo, którego wi ększa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany– kruszywo, które składa si ę z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia.  
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
- Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Symbole i skróty dodatkowe  
ACW – beton asfaltowy do warstwy wi ąŜącej,  
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa,  
PMB – polimeroasfalt,  
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana; producent moŜe jej nie określać), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Lepiszcza asfaltowe  
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy 
wymienionych w tablicy moŜna stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat 
technicznych.  
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza 
  Asfalt drogowy 

KR1 AC11W 50/70 
   

 
Wymagania Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN -EN 12591 
L.p. Właściwości  Metoda badania Rodzaj asfaltu 

    50/70 
 Właściwości obligatoryjne  

1. Penetracja w 25ºC 0,1mm PN-EN 1426 50-70 
2. Temp. mięknienia ºC PN-EN 1427 46-54 
3. Temp. zapłonu nie mniej niŜ ºC PN-EN 22592 230 
4. Zawartość składników 

 %m/m PN-EN 12592 99 
 rozpuszczalnych nie mniej niŜ    

5. Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5 
 (ubytek lub przyrost) nie    
 więcej niŜ    

6. Pozostała penetracja po  PN-EN 1426 
   50 
 starzeniu, nie mniej niŜ    

7. Temp. mięknienia po starzeniu, 
 ºC PN-EN 1427 48 
 nie mniej niŜ    

 Właściwości specjalne krajowe  
8. Zawartość parafiny, nie więcej 

 % PN-EN 12606-1 2,2 
 niŜ    

9. Wzrost temp. mięknienia po 
 ºC PN-EN 1427 9 
 starzeniu, nie więcej niŜ    

10. Temp. łamliwości Frassa, nie 
 ºC PN-EN 12593 -8 
 więcej niŜ    

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 2.3. 
Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2014 obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1.  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.  
2.4. Środek adhezyjny  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby 
dla konkretnej pary kruszywo - lepiszcze wartość przyczepności określona  
według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach określonych przez producenta.  
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
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Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w roŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia roŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. Składowanie 
materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3. Emulsję asfaltową 
moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych  
z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot  
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe.  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem.  
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach 
i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do 
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić  
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale.  
Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania 
tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę.  
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 
poniŜej. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach - 
(projektowanie empiryczne i - projektowanie funkcjonalne). 

 

 
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej  
Właściwość  Przesiew [% (m/m)] 

  AC11W 
  KR1 
Wymiar sita #, [mm] od  do 

31,5 -  - 
22,4 100  - 
16 90  100 

11,2 65  80 
8 -  - 
2 25  55 

0,125 5  15 
0,063 3  8 

Zawartość lepiszcza, minimum  Bmin 4,6 
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Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α według 
równania: 
 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej, przy ruchu KR2 

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania AC16W 
 zagęszczania wg PN-   
 EN 13108-20   

Zawartość wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 
V

min 3,0 

przestrzeni 2x75 uderzeń  Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 2x50 uderzeń PN-EN 12697-8 VFBmin60 

wypełnione   
VFB

min80 

lepiszczem    
Odporność na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR80 
działanie wody 2x35 uderzeń przechowanie w 40ºC z  

  jednym cyklem zamraŜania,  
  badanie w 25ºC  

Zawartość wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, 
VMA

min14 

przestrzeni w 2x50 uderzeń   
mieszance    
mineralnej    

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników ora z przechowywania gotowej 
mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró Ŝnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ±5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwy Ŝszej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytworni. 
 
Temperatura lepiszcza asfaltowego najniŜsza i najwyŜsza  140ºC do 180ºC  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki minera lno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy m. 
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Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych róŜnic ich składu:  
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),  
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),  
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).  
5.4. Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy 
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein.  
Maksymalne nierówno ści podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 10. 

 
Tablica 6. Maksymalne nierówno ści podłoŜa pod warstwę wiąŜącą betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równowa Ŝną metodą)  

Maksymalna nierówność Klasa drogi Element nawierzchni 
  podłoŜa pod warstwę [mm] 

L Pasy: ruchu, włączenia 10 
   
 
JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody.  
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm 
lub aprobat technicznych.  
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.  
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obcąŜenia nawierzchni ruchem.  
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z betonu asfaltowego, przed 
ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 
tablicy 11. 
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Tablica 7. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 
Układana warstwa asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego lepiszcza 

  [kg/m
2
] 

 Podbudowa z kruszywa  
łamanego stabilizowanego  

Warstwa wiąŜąca  

mechanicznie 
(wyrównująca) z betonu  0,5 - 0,7 

asfaltowego  
 Istniejąca nawierzchnia  

   
zalecana emulsja modyfikowana polimerem  
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosuj ąc rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 
0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania.  
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w powyŜszej specyfikacji.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 
12. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej  
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiąŜącej  

 Minimalna temperatura otoczenia [ºC] 
Rodzaj robót Przed przystąpieniem do W czasie robót 

 robót  
Warstwa wiąŜąca, 0 +2 

wyrównująca   
 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

 
Tablica 9. Właściwości warstwy AC  
Typ i wymiar Projektowana Wskaźnik Zawartość wolnych 
mieszanki grubość warstwy zagęszczenia [%] przestrzeni w 

 technologicznej  warstwie [%(v/v)] 
AC11W KR1 4 cm ≥98 4,0÷7,0 

 50-75 kg/m
2 

  
 c.a. 2-3cm   
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Mieszanka mineralno-asfaltowa   powinna   być wbudowywana   rozkładarką  wyposaŜoną 
w  układ automatycznego  sterowania  grubości warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  
z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne  
Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:  
−uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
− ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez InŜyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In Ŝyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 
powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier 
moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pkt 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 
PN-EN 12697-13)  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
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– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),  
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 
w tabl.  
Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych  
L.p. Rodzaj badania  
1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *  
2 Zawartość lepiszcza  
3 Temp. mięknienia lepiszcza odzyskanego  
4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  
5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej *  
6 Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej  
7 Równo ść warstwy asfaltowej  
8 Grubość lub ilość materiału warstwy asfaltowej  
9 Zawartość wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*  
10 Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy asfaltowej 
* - do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6000 m

2
 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby 

liczba próbek mo Ŝe zostać zwiększona 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe  
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 
arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
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Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej.  
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe. 

 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

 
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%] 
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości  
1. duŜy odcinek budowy, powierzchnia 
większa niŜ 6000m

2 ≤ 10 
lub  
droga ograniczona krawęŜnikami,  

powierzchnia większa niŜ 1000 m
2 

 
lub  

2 - mały odcinek budowy ≤ 15 
  

3 - pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
  
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 
Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niŜ 2,0%(v/v).  
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 25 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  
Do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niŜ co 25 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowa Ŝnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 25 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne .  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 25 m na prostych i na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie mo Ŝe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być  
w jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu 

asfaltowego (ACW).  
8. ODBIOR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 
pkt 9.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robot,  
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej  transport na miejsce wbudowania,  
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta śmą asfaltową krawędzi urządzeń 
obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac t owarzyszących 
Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą OST obejmuje:  
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot 
podstawowych,  
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej OST)  
- PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku w ęgla i 
alkaliów w cemencie  
- PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz ęść 2: Metody badań  
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  
– Metoda przesiewania  
- PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego  
- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu  
- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych  
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni  
– Wskaźnik przepływu kruszywa  
- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawarto ści drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 
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- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru mieniu powietrza)  
- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie  
- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie  
gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  
- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  
- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie penetracji igłą  
- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula  
- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznacz anie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznacz anie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymaga nia dla asfaltów drogowych  
- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacz anie rozpuszczalności  
- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacz anie temperatury łamliwości Frassa  
- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Ozna czanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna  
- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3  
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ści na twardnienie pod wpływem ciepła 
i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
Jw. Część 3: Metoda RFT  
- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
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- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury  
- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza  
- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  
- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  
- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  
- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym  
- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie  
- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna  
- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów 
modyfikowanych  
- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów  
- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metodą pomiaru ciągliwości  
- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 
testu wahadłowego  
- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem  
- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych  
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami  
metodą otwartego tygla Clevelanda  
- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 

78 



 
 
 
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne  
- WT-2 2014 i cz. I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne  
- Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430) zm Dz.U.2015.329  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05(b) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  
WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 
przy przebudowie drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina Krośniewice 
zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i 
WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2. 

 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm 
  

KR 1 AC11S 
  

 
* Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
- Nawierzchnia – konstrukcja składaj ąca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podło Ŝe.  
- Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierz chni, który mo Ŝe być ułoŜony 
w jednej lub kilku warstwach.  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszy w i lepiszcza asfaltowego.  
- Kategoria ruchu – obci ąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 
obliczeniowych) wg „Katalogu typowych konstrukcji n awierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM  
- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre ślenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyró Ŝniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 22.  
- Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
- Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra Ŝony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit.  
- Wymiar kruszywa – wielko ść ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 
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- Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
- Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
- Pył – kruszywo z ziaren przechodz ących przez sito 0,063 mm.  
- Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia.  
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
- Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Symbole i skróty dodatkowe  
ACP – beton asfaltowy do warstwy podbudowy,  
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa,  
PMB – polimeroasfalt,  
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana; producent moŜe jej nie określać), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Lepiszcza asfaltowe  
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy 
wymienionych w tablicy moŜna stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat 
technicznych.  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN -EN 12591  
L.p. Właściwości  Metoda badania 50/70 

     
 Właściwości obligatoryjne  

1. Penetracja w 25ºC 0,1mm PN-EN 1426 50-70 
2. Temp. mięknienia ºC PN-EN 1427 46-54 
3. Temp. zapłonu ºC EN ISO 2592 230 
4. Zawartość składników 

 %m/m PN-EN 12592 99 
 rozpuszczalnych, nie mniej niŜ    

5. Zmiana masy po starzeniu %m/m PN-EN 12607-1 0,5 
 (ubytek lub przyrost) nie    
 więcej niŜ    

6. Pozostała penetracja % PN-EN 1426 50 
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7. Temp. mięknienia po starzeniu 
 ºC PN-EN 1427 48 
 nie mniej niŜ    

 Właściwości specjalne krajowe  
8. Zawartość parafiny nie więcej 

 % PN-EN 12606-1 2,2 
 niŜ    

9. Wzrost temp. mięknienia nie 
 ºC PN-EN 1427 9 
 więcej niŜ    

10. Temp. łamliwości nie więcej 
 ºC PN-EN 12593 -8 
 niŜ     
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 2.3. 
Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1. 2014 Kruszywa obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa .  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.  
2.4. Środek adhezyjny  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby 
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-
11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach określonych przez producenta.  
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w roŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia roŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej ni Ŝ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej ni Ŝ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. Składowanie 
materiałów termoplastycznych jest dozwo lone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. 
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot  
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe.  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem.  
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach 
i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do 
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić  
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
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produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale.  
Powierzchnie pojemników u Ŝywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 
na mieszankę.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 
poniŜej. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tabl.  
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej  
Właściwość  Przesiew [% (m/m)] 

  AC11S 
  KR-1 
Wymiar sita #, [mm] od  do 

16 100  - 
11,2 90  100 

8 70  90 
5,6 -  - 
2 30  55 

0,125 8  20 
0,063 5  12 

Zawartość asfaltu całkowitego  Bmin 5,8 

 
Skład mieszanki powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych metoda 
Marshalla. Powinny one spełniać poniŜsze wymogi.  
Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej  przy ruchu KR1  

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania AC11S zagęszczania wg PN- 
 

EN 13108-20  
Zawartość wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 

V
min 1,0  

przestrzeni 2x75 uderzeń  
V

max3,0  
Wolne przestrzenie 2x50 uderzeń PN-EN 12697-8 

VFB
min75  

wypełnione   VFBmin93  
lepiszczem     
Odporność na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR90  
działanie wody 2x35 uderzeń przechowanie w 40ºC z   

  jednym cyklem   
  zamraŜania, badanie w   
  25ºC   

Zawartość wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VMAmin14  
przestrzeni w 2x50 uderzeń    
mieszance     
mineralnej     
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ±5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe 
przekraczać 175°C dla asfaltu drogowego PMB 45/80-55.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od maksymalnej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna 
mieścić się w granicach 140ºC do 180ºC .  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
5.4. Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy 
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ści luźnego kruszywa, 
– równe i bez kolein. 

 
Maksymalne nierówno ści podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 10. 

 
Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równowaŜną metodą)  

  Maksymalna nierówno ść 
Klasa drogi Element nawierzchni podłoŜa pod warstwę 

  ścieralną [mm] 

D Pasy: ruchu, włączenia, 9 
   
 
JeŜeli nierówno ści są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy poprawić podłoŜe. 
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody.  
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni ć materiałem o 
właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
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W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm 
lub aprobat technicznych.  
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci ąŜenia nawierzchni ruchem.  
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), 
przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 
podanej w tablicy 9. 

 
Tablica 9. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 

 
Układana warstwa asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego lepiszcza 

  [kg/m
2
] 

Warstwa wiąŜąca Warstwa ścieralna 0,3 - 0,5 
 (wyrównawcza)  

 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem.  
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w powyŜszej specyfikacji.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 
12. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej  
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

   Minimalna temperatura otoczenia [ºC]  
Rodzaj robót  Przed przystąpieniem do W czasie robót  

   robót w ci ągu ostatniej doby   
Warstwa ścieralna  >0  +5  

Mieszanka mineralno-asfaltowa   powinna   być wbudowywana   rozkładarką  wyposaŜoną 
w  układ automatycznego sterowania  grubości warstwy  i utrzymywania  niwelety  zgodnie 
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z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne  
Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robot  
Ogólne zasady kontroli jako ści robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:  
−uzyska ć wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
− ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez InŜyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 
powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier 
moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pkt 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 
PN-EN 12697-13)  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5), 
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– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jako ści wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 14. 

 
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 
L.p. Rodzaj badania 
1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej * 
2 Zawartość lepiszcza 
3 Temp. mięknienia lepiszcza odzyskanego 
4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej * 
6 Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej 
7 Równo ść warstwy asfaltowej 
8 Grubość lub ilość materiału warstwy asfaltowej 
9 Zawartość wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej* 
10 Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy asfaltowej 

 

* - do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby 

liczba próbek mo Ŝe zostać zwiększona 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników bada ń kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe  
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 
arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
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Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania.  
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej.  
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 2014. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%]  
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości  
1. duŜy odcinek budowy, powierzchnia 
większa niŜ 6000m

2 ≤ 10% cm 
lub  
droga ograniczona krawęŜnikami,  

powierzchnia większa niŜ 1000 m
2 

 
lub  
2 - mały odcinek budowy ≤ 10% cm 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 
Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w specyfikacji powyŜej.  
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 25 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  
Do oceny równo ści podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niŜ co 25 m. Wymagana równość podłuŜna jest  
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne.  
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 25 m. Wymagana  
równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 25 m na prostych i na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ±1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie mo Ŝe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i zwi ązane, wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego (ACS).  
8. ODBIOR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robot,  
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej  transport na miejsce wbudowania,  
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta śmą asfaltową krawędzi urządzeń 
obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz ętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac t owarzyszących 
Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą OST obejmuje:  
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot 
podstawowych,  
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
(OST) 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  
10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej OST)  
- PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku w ęgla i 
alkaliów w cemencie  
- PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań  
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  
– Metoda przesiewania  
- PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego  
- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wska źnik kształtu  
- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych  
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni  
– Wskaźnik przepływu kruszywa 
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- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawarto ści drobnych 
cząstek – Badania bł ękitem metylenowym  
- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru mieniu powietrza)  
- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie  
- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie  
gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  
- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  
- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie penetracji igłą  
- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula  
- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymaga nia dla asfaltów drogowych  
- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  
- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Frassa  
- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna  
- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3  
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ści na twardnienie pod wpływem ciepła 
i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
Jw. Część 3: Metoda RFT  
- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
 

92 



 
 
- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 12: Określanie wraŜliwości na wodę  
- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 13: Pomiar temperatury  
- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 18: Spływanie lepiszcza  
- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 22: Koleinowanie  
- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 27: Pobieranie próbek  
- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  
- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym  
- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie  
- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna  
- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów 
modyfikowanych  
- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów  
- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metodą pomiaru ciągliwości  
- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 
testu wahadłowego  
- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem  
- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych  
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami  
metodą otwartego tygla Clevelanda 
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- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne, Warszawa 2014  
- WT-2 2014  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2014  
- Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430) zm. Dz.U.2015.329  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-06.04.01 ROWY 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technic znej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 102120E w miejscowości 
Godzięby gmina Krośniewice zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora w 
zakresie odbudowy i wykonania rowów odwadniaj ących. 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 
 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
odtworzeniem, oczyszczaniem, pogłębianiem, wykonaniem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
 
Rów przydroŜny - rów zbierający wodę z korony drogi. 
 
Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
 
Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymaga nia ogólne” pkt 1.4. 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
−  koparek podsiębiernych,  
−  spycharek lemieszowych,  
−  równiarek samojezdnych lub przyczepnych,  
−  urządzeń kontrolno-pomiarowych,  
−   zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Oczyszczenie rowu 
 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków 
w obrębie rowu. 

 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 
W wyniku prac remontowych naleŜy uzyskać podane poniŜej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204  
- dla rowu przydroŜnego w kształcie: 
 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość 

od 0,30 m do 1,20 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 
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b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 

wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 
m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu;  

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne 
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej  
1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako róŜnica 
poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu;  

− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 
1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 
m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w 
pozostałych przypadkach.  

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość 
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co 
najmniej 10,0 m. 

 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuŜny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.  
Największy spadek podłuŜny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nie umocnionych skarpach i dnie 
 
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,  
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,  
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,  
- w gruntach skalistych - 10,0%;  
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 
- matą trawiastą - 2,0%,  
- darniną - 3,0%,  
- faszyną - 4,0%,  
- brukiem na sucho - 6,0%,  
- elementami betonowymi - 10,0%,  
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
 
 
 
5.4. Roboty wykończeniowe 
 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp nale Ŝy wywieźć poza 
obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera.  
Sposób zniszczenia pozostało ści po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami InŜyniera. 
 
 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
6.2.Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz ęstotliwość 
  pomiarów 
   
   

1 Spadek podłuŜny rowu co 10m 
   

2 Szerokość  i   głębokość co 10 m 
 rowu  
   

3 Powierzchnia skarp Co 10m 
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D.03.01.01.PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI 
 
 

UŁOśENIE PRZEPUSTU Z PE O ŚREDNICY 30 CM 
 

UŁOśENIE PRZEPUSTU Z PE O ŚREDNICY 40 CM 
 
                                    UŁOśENIE PRZEPUSTU Z PE O ŚREDNICY 60 CM 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru, robót związanych z ułoŜeniem przepustów z rur polietylenowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu przepustów pod koroną drogi i obejmują wykonanie: 

 
 ułoŜenie przepustu z rur polietylenowych o śr. 300mm pod zjazdami,  
 ułoŜenie przepustu z rur polietylenowych o śr. 600 i 400 mm pod drogą, 

 
(c) Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wytycznymi stos 
owania rur wg przyjętego producenta. 

1.4.1. Przepust rurowy – określenie okrągłego przekroju poprzecznego przepustu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według 
 

zasad niniejszej SST są :  
(g) rury polietylenowe o wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy 300 mm, 400mm i 

600mm z załączonym atestem ich wykonania,  
(h) złączki  
(i) pospółka do wykonania ławy pod rury powinna odpowiadać normie BN- 

66/6774-01 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
pospółka.”  

Rury muszą posiadać aprobatę techniczną . 
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3. SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
3.2. Roboty związane z wykonaniem przepustów b ędą wykonywane ręcznie oraz przy uŜyciu 

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien 
odpowiadać wymaganiom ogólnym. 

 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
4.2. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
(c) Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane przepusty .  

(d) Zakres wykonywanych robót.  
5.2.1 W oparciu o dokumentację projektową wyznaczenie miejsca wykonania przepustu  
e) Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót  
f) Składowanie materiałów na miejscu budowy  
g) Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %  
 Wykonanie w wykopie podsypki z pospółki o uz iarnieniu 0-20mm , grubości 20,0 cm  

Wskaźnik zagęszczenia min. 0,98 wg Proctora . 

 
Podsypka piaskowa powinna być tak ułoŜona , aby górna jej warstwa o grubości równej 

wysokości karbu była luźna ( karby mogły swobodnie się w niej zagłębić ) . 

 
• UłoŜenie rur polietylenowych typu PEHD wg zaleceń producenta 
 
• Wykonanie zasypki wg następujących zasad : 

 
 naleŜy wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu  
 zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo 

starannie zagęszczonymi wg BN-72/B-8932-01 (wskaźnik zagęszczenia 
1,0) ,  

 podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne posadowienia 
przepustu niedopuszczając do jego wypychania ,  

 grunt zasypki  -kruszywo o frakcji 0-32 mm 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " . 
 
• Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmują: 
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 badania dostaw materiałów  
 prawidłowość wykonania wykopów (SST D.02.01.01)  
 prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki i fundamentu 
- ułoŜenie oraz połączenie rur 
-    prawidłowość wykonania zasypki 

7. OBMIAR ROBÓT. 
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wym agania ogólne". 
7.2. Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanych przepustów, 1 m 3 wykonanej podsypki (ławy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  

Zgodnie z zasadami przyjętymi w SST D.00.00.00. p.8. 
  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
• Ogólne warunki płatno ści określone zostały w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
• Cena jednostki obmiarowej.  

Cena jednostkowa winna uwzględniać :  
- oznakowanie robót ,  
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy ,  
 wykonanie fundamentu z pospółki gr. 20,0 cm /kruszywowego,  
 ułoŜenie rur  
 wykonanie zasypki , 

 
g) PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  
Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez producenta 
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D-02.01.01 WYCINKA DRZEW 
 

1. WSTĘP: 
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew zlokalizowanych w pasie drogi Wola 
Raciborowska - Zgórze gmina Strzelce. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji usług związanych z wycinką drzew przy wykonywaniu przebudowy 
drogi gminnej nr 102120E w miejscowości Godzięby gmina Krośniewice. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wycinką na w/w zadaniu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wycinki drzew 
 
Warunki przystąpienia do wykonywania usług „pod ruchem”- jak w punkcie 5.2.niniejszej 
SST. 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
3. SPRZĘT DO WYCINKI: 
 
Do wykonywania usługi związanej z wycinką drzew naleŜy stosować:  
1.5. piły mechaniczne,  
1.6. ciągnik z przyczepą,  
1.7. zestaw sprzętu do załadunku i wywozu pozyskanego drewna,  
1.8. zestaw sprzętu do usuwania pni (frezarka do pni)  
1.9. podnośnik koszowy 
 
4. TRANSPORT: 
 
Kłody w całości lub pocięte, oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym lub 
ciągnikami. Ładunki muszą być zabezpieczone, załadowane tak, by nie spowodować zsunięcia 
się drewna lub gałęzi ze środka transportowego podczas jazdy, co mogłoby być przyczyną 
zagroŜenia dla odbywającego się ruchu kołowego. Powinny być spełnione wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, 



wymiarów ładunku i innych parametrów tech nicznych oraz być wyposaŜone w lampę 
ostrzegawczą ze światłem pomarańczowym przerywanym. 
 
 
5. WYKONANIE USŁUG: 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
5.1.1 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić właścicieli urządzeń obcych 
(telekomunikacji, energetyki i linii napowietrznych o terminie wycinki. Odpowiedzialność za 
ich ewentualne zniszczenie spada na wykonawcę. Termin wycinki musi być uzgodniony z 
Zamawiającym.  
Wykonawca usług dokona uzgodnień terminu wycinki takŜe z poszczególnymi wła 
ścicielami posesji, przy których zlokalizowane są drzewa. 
 
5.1.2.Warunki atmosferyczne - nie wolno ścinać drzew: przed świtem i po zmierzchu, w 
czasie mgły i porywistych wiatrów, przy zawiejach śnieŜnych i silnych mrozach (poniŜej –20 
C) i ulewnych deszczach. 
 
5.1.3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren wycinki zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków umieszczania ich na drogach i według projektu organizacji ruchu na 
czas prowadzonych robot zatwierdzonego przez właściwy Organ.  
Bezwzględnie stosować tablice informacyjne: „Uwaga! Wycinka drzew”/ śółta tablica, czarne 
napisy. 
 
5.1.4.Drzewa podkopanego, podpiłowanego (podciętego) lub opartego o sąsiednie 
drzewa nie wolno pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej. 
 
5.1.5.Wykonawcy nie wolno składować pozyskanego drewna i gałęzi na poboczu drogi. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe  
Miejsce w otoczeniu ściętego drzewa naleŜy przygotować tzn. oczyścić z krzaków i 
występujących korzeni utrudniających robotnikowi swobodę ruchu w chwili padania drzewa, a 
miejsca oblodzone posypać piaskiem, w przypadku głębokiego śniegu przygotować ścieŜki do 
odskoku pracowników.  
Wymaga się aby cięcie wykonywać na poziomie wysokości istniejącego pobocza.  
Zamocować na drzewie linkę odciągającą (o długości dwóch wysokości drzewa), wykonać 
zacios na 1/3 do grubości pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien być 
wykonany dokładnie i moŜliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2-3cm powyŜej zaciosu podcina 
się drzewo piłą mechaniczną. Aby zapobiec zakleszczeniu się piły, wbija się kliny.  
NaleŜy pozostawić nie dopiłowaną część pnia gr. 2-3cm. Przewrócenie podciętego drzewa 
dokonuje się przez ciągnięcie ciągnikiem lub sprzętem mechanicznym w Ŝądanym kierunku 
liny przymocowanej do drzewa. Przed przewróceniem drzewa naleŜy zatrzymać ruch 
odbywający się na drodze przez dwóch przeszkolonych i upowaŜnionych do zatrzymywania 
pracowników wyposa Ŝonych w tarcze do zatrzymywania i kamizelki ostrzegawcze koloru 
pomarańczowego.  
W przypadku upadku drzewa na jezdnię naleŜy je niezwłocznie usunąć. Przystąpić do jego 
okrzesywania, cięcia mechanicznie piłą spalinową. Okrzesywanie naleŜy rozpocząć od części 
odziomkowej do wierzchołka drzewa, potem wykonać pocięcia na odcinki. Gałęzie zebrać w 



stosy lub bezpośrednio załadować na środki transportowe. Wykonawca moŜe uŜyć rębaka do 
rozdrobnienia gałęzi na miejscu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI USŁUG: 
 
Miejsce wycinki przed rozpoczęciem robót naleŜy oznakować i zgłosić Zamawiającemu celem 
stwierdzenia prawidłowości zabezpieczenia robót. Przedstawiciel Zamawiaj ącego będzie 
kontrolował prawidłowość ścinki zgodnie z SST w czasie jej prowadzenia. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT: 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową usług związanych z wycinką drzew jest: 1 sztuka drzewa. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
 
Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiającego i potwierdzi prawidłowość wykonania 
wycinki. Odbierający dokona odbioru robót, jeśli roboty będą wykonane zgodnie z 
umową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI: 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych.  
Cena wykonania usługi obejmuje:  
4. wycięcie drzew,  
5. wywóz drewna,(gał ęzi poza pas drogowy),  
6. frezowanie pni, (w przypadku dokonania wycinki drzew na wys. innej niŜ 20 cm 

poniŜej poziomu istniejącego pobocza) 
7. uporządkowanie miejsca prowadzonych robot (zasypanie zagłębień w poboczu 
gruntem rodzimym). 
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie drogi gminnej nr 102120E w 
miejscowości Godzięby gmina Krośniewice 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
docelowym oznakowaniem pionowym drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
specyfikacją SST D-M. 00.00.00. i "Instrukcją o znakach drogowych pionowych” stanowi ącą 
załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 
robót. 1.5.1. Przepisy ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w 
SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogó lne”. 
 
1.5.2. Zasady umieszczania znaków. 
Odległość w poziomie znaku od:  

• krawędzi jezdni do najbliŜszego skrajnego punktu znaku lub tablicy powinna wynosić min. 
0,50 m.  

Wysokość umieszczenia znaku (dolnej jego krawędzi lub najniŜej połoŜonego jej punktu) powinna 
wynosić:  

• 2,00 m - dla znaków konwencjonalnych,  
• 2,00 ÷ 2,50 m - dla drogowskazów tablicowych,  
• 5,00 m - dla znaków umieszczonych nad jezdni ą.  

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o 5° w 
kierunku jezdni. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D-M. 
00.00.00. 2.2. Wymagania dla materiałów.  
2.2.1. Słupki. 
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Słupki ze stali R 55 średnicy Ø 50 mm z rur stalowych okrągłych bez szwu, walcowanych na 
gorąco wg PN - 80/H-74219. Do ocynkowania powinien być zastosowany gatunek cynku Raf wg 
PN - 77/H-82200 o czystości nie mniejszej niŜ 99,5 % i powinien odpowiadać wymaganiom BN - 
89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 160 µm. Powierzchnia 
powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie mogą występować na niej rysy, 
pęknięcia, pęcherze i nie moŜe ostawać od podłoŜa. Końce rur powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi rury.  
Powierzchnia zewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań. Dopuszczalna krzywizna miejscowa nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 
rury. 
 
2.2.2. Tablice.  
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenia lica i tarczy muszą wykazywać pełną 
odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne przez cały okres 
trwałości znaku, określony przez wytwórcę. Tablice znaków muszą być wykonane z blach 
stalowych grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonych przed korozją obustronnie 
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone 
przed korozją, równe i nieostre.  
Wytrzymałość tarczy znaku nie powinna być mniejsza niŜ 310 MPa. Tarcza znaku musi być równa 
i gładka. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku nie moŜe przekraczać 1,5 % największego wymiaru 
znaku. Tarcze znaków naleŜy pokryć folią odblaskową wysokiej jakości i trwałości.  
NaleŜy zastosować folie  odblaskowe,  których  minimalne  współczynniki    luminacji  barw 
wynoszą:  

• barwa biała - 0,35 
• barwa Ŝółta - 0,27 
• barwa czerwona - 0,05 
• barwa zielona - 0,04 
• barwa niebieska - 0,01 
• barwa szara -0,14 
• barwa pomarańczowa -0,17 

Folie powinny wykazywać pełne związanie z tarczą. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
złuszczenia lub odstawanie folii.  
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku nie były wi ększe niŜ 2 
mm.  
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań na powierzchni znaku.  
Tylna strona tarczy znaku musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy 
ciemnoszarej o współczynniku luminacji 0,08 ÷ 0,10 i grubości powłoki nie mniejszej niŜ 20 µm. 
 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą, by po zgięciu tarczy o 90° przy 
promieniu zgięcia ≤ 15 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  
Tablice w zaleŜności od rodzaju znaku powinny mieć wymiary:  

• ostrzegawcze o boku 900 mm,  
• zakazu i nakazu o średnicy 88 mm,  
• informacyjne o długości podstawy 600 mm i wysokości 600 + n 150 (gdzie n = 0, 1, 2),  
• tabliczki do znaków o wysokości 250 mm. 
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Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć i naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 
2.2.3. Beton.  
Beton w fundamentach klasy B 20 i beton na podłoŜe pod fundamenty klasy B 10 powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
 
3. Sprzęt.  
Wymagania ogólne podano w SST D-M. 00.00.00.  
Roboty opisane w niniejszej specyfikacji naleŜy wykonać przy uŜyciu:  

• Ŝurawia samochodowego,  
• koparek,  
• betoniarki,  
• sprzętu spawalniczego,  
• drobnego sprzętu jak: łopaty, młotki, obcęgi, ubijak do zagęszczania gruntu wokół znaku,  
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

 
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M. 00.00.00.  
Materiały mogą być przewoŜone na miejsce wykonywania robót krytymi środkami transportu w 
sposób chroniący przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
5. Wykonanie robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M. 00  .00.00.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi i do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane oznakowanie pionowe. 
Oznakowanie pionowe drogi naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną 
przez Inwestora, zgodnie z SST D-M. 00.00.00., kierując się zasadami zawartymi w "Instrukcji o 
znakach drogowych pionowych”. 
 
5.1. Wykopy.  
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z BN - 72/8932-01. Wykonawca wykona wykopy pod 
fundamenty znaku pionowego o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8 m i pod konstrukcję wsporczą o 
wymiarach 1,6 x 1,2 x 1,2 m zgodnie z BN - 72/8932-01. Dno wykopu wyrównać i zagęścić. Grunt 
z wykopu jest własnością Wykonawcy i powinien być usunięty poza teren budowy. 
 
5.2. Fundamenty.  
Fundamenty pod znaki drogowe Wykonawca zabetonuje po ustawieniu i spoinowaniu słupków. 
Fundamenty przed zasypaniem naleŜy dwukrotnie pomalować roztworem asfaltowym do 
gruntowania. 
 
5.3. Ustawienie i montaŜ znaków.  
Wykonawca osadzi słupki osiowo w fundamentach z następującą dokładnością:  

• odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ±1%,  
• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm,  
• odchyłka w ustawieniu znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niŜ ± 5 cm, 
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6. Kontrola jakości robót.  
UŜyte materiały podlegają ocenie na podstawie aprobat technicznych. Ogólne w ymagania podano 
w SST D.-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". Kontrola wykonania robót powinna zawierać 
sprawdzenie:  

• prawidłowości zlokalizowania sytuacyjnego znaków tablic i jego zgodność z dokumentacją 
(tolerancja odsunięcia od krawędzi +5 cm),  

• trwałość sposobu i pionowość obsadzenia słupków z tolerancj ą 1% miary kątowej,  
• wysokość zamocowania tablic znaków ± 2 cm,  
• czystość znaku.  

Roboty mogą być odebrane, jeŜeli wszystkie wymagania zostaną spełnione. 
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) dla znaków konwencjonalnych. Obmiar nie moŜe 
obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych przez Inspektora. 
 
8. Odbiór robót.  
Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor na zasa dach zgodnych z SST D-M. 
00.00.00."Wymagania ogólne”. Inspektor ocenia cechy wymienione w punkcie 6.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
9. Podstawa płatności.  
Płatność za 1 szt. zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót oraz u Ŝytych materiałów 
na podstawie certyfikatów producenta. Roboty obejmują:  

• roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
• dostarczenie i ustawienie nowych znaków (słupków i tablic),  
• przestawienie starych znaków,  
• ustawienie nowych znaków,  
• odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

 
 
10. Normy i przepisy związane.  
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994 roku. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 
Roboty nie ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

branŜowymi, polskimi normami i sztuką budowlaną. 
 
Podstawę do płatności za wykonane roboty stanowić będzie obmiar zawarty w kosztorysie 

nakładczym do projektu. 
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