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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102120E W MIEJSCOWO ŚCI GODZIĘBY GMINA KROŚNIEWICE

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Przebudowa drogi Godzięby N

 Roboty przygotowawcze 1

 KNR 2-01  119-3
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
 równinnym

 1  0,9953 km

 KNR 2-01  108-6
 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

 2  0,0020 ha

 KNR 2-01  103-7
 Ścinanie piłą mechaniczną drzew

 3  32,0000 szt

 KNR 2-01  105-7
 Mechaniczne karczowanie pni 

 4  32,0000 szt

 KNR 2-01  110-1
 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc

 5  75,3600 m3

 KNR 2-01  110-3
 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi

 6  35,0000 mp

 Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze

 Podbudowa 2

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 7  3 314,0700 m2

 KNR 2-31 102-1
 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt 
 kat.II-IV

 8  511,990 m2

 KNR 2-31 104-3
 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy
 po zagęszczeniu 10 cm

 9  511,9900 m2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm 
 po zagęszczeniu

 10  511,9900 m2

 KNR 2-31 114-7
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5  warstwa 
 górna o gr.8 cm po zagęszczeniu 

 11  511,9900 m2

 KNR 2-31 107-1
 Miejscowe uzupełnienie ubutków z kruszywem łamanym stabilizowanym 
 mechanicznie 0-31,5 gr. śr. 8 cm

 12  265,1256 m3

 Razem rozdział 2: Podbudowa

 Nawierzchnia 3

 KNR 2-31 1004-6
 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

 13  3 715,5400 m2

 KNR 2-31 1004-7
 Skropienie nawierzchni asfaltem

 14  3 715,5400 m2

 KNR 2-31 311-1
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W 
 KR1-2  50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu

 15  3 715,5400 m2

 KNR 2-31 311-2
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 
 asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu

 16  -3 715,5400 m2

 KNR 2-31 1004-6
 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

 17  3 616,9000 m2

 KNR 2-31 1004-7
 Skropienie nawierzchni asfaltem

 18  3 616,9000 m2

 KNR 2-31 311-5
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , 
 warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu

 19  3 616,9000 m2
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Razem rozdział 3: Nawierzchnia

 Pobocza 4

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 20  754,6500 m2

 KNR 2-31 102-1
 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt 
 kat.II-IV

 21  759,600 m2

 KNR 2-31 104-3
 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy
 po zagęszczeniu 10 cm

 22  759,6000 m2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm 
 po zagęszczeniu

 23  759,6000 m2

 KNR 2-31 114-7
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5  warstwa 
 górna o gr.8 cm po zagęszczeniu 

 24  759,6000 m2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm 
 po zagęszczeniu

 25  1 514,2500 m2

 Razem rozdział 4: Pobocza

 Zjazdy 5

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 26  173,7500 m2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm 
 po zagęszczeniu

 27  173,7500 m2

 KNR 2-31 114-5
 Niwelacja różnicy poziomów między drogą a istniejącymi zjazdami z kruszywa 
 pochodzenia magmowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po 
 zagęszczeniu 

 28  24,0000 m2

 Razem rozdział 5: Zjazdy

 Przepusty 6

 KNR 2-31 816-1
 Rozebranie przepustów rurowych 

 29  61,000 m

 KNR 2-31 605-2
 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 
 B-15

 30  4,880 m3

 KNR 2-31 605-3
 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki prefabrykowane dla rur o 
 średnicy 40 cm

 31  6,0000 ściana

 KNR 2-31 605-3
 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki prefabrykowane dla rur o 
 średnicy 30 cm

 32  12,0000 ściana

 KNR 2-31 605-6
 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm

 33  23,0000 m

 KNR 2-31 605-6
 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm

 34  38,0000 m

 Razem rozdział 6: Przepusty

 Rowy 7

 KNR 2-31 1403-6
 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 30 cm

 35  676,0000 m

 Razem rozdział 7: Rowy

 Bariery 8

 KNR 2-31 704-4
 Montaż barier energochłonnych

 36  32,0000 m

 Razem rozdział 8: Bariery

 Oznakowanie 9
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-31 702-2
 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm

 37  9,0000 szt

 KNR 2-31 703-4
 Przymocowywanie tablic drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 
 m2

 38  11,0000 szt

 Razem rozdział 9: Oznakowanie

 Obsługa geodezyjna 10

 KNR 2-01  0-0
 Obsługa geodezyjna

 39  1,000 kpl

 Razem rozdział 10: Obsługa geodezyjna

 Razem kosztorys: 
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