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ZAWARTO��  OPRACOWANIA 

I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. od 1 do 5

II. Opis techniczny do projektu budowlanego  str. od 6 do 14

Kanalizacja sanitarna 
Uzgodnienia 
O�wiadczenie, kopia uprawnie� oraz za�wiadczenie ŁOIIB w Łodzi 

Cz��� rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu- plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej  Rys.1. 
Mapa ewidencyjna         Rys.1.1. 
Profile kanalizacji sanitarnej - ci�g południowy     Rys.2. 
Profile kanalizacji sanitarnej - ci�g północny     Rys.3. 
Studnia rewizyjna fi.425 i fi.315       Rys.4. 
Studnia rewizyjna S18 i S1        Rys.5. 
Kolizja ruroci�gu kanalizacji z kablem energetycznym  
lub telekomunikacyjnym        Rys.6. 
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I.  OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY 

KOLEJOWEJ W MIEJSCOWO�CI KRO�NIEWICE" 

Adres:  dz. nr ew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 

881/4, 881/6 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej cz��ci opracowania - Projekt Budowlany jest projekt 

zagospodarowania terenu zwi�zany z realizacj� projektu pod nazw�:  "BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY  KOLEJOWEJ W 

MIEJSCOWO�CI KRO�NIEWICE". 

W skład niniejszego projektu budowlanego wchodz�  nast�puj�ce elementy:  

1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. Projekt budowlany pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy 

Kolejowej w Kro�niewicach" 

3. Cz��� graficzna - wspólna dla w.w. elementów. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw� opracowania projektu budowlanego jest umowa zawarta pomi�dzy Gmin�
Kro�niewice a Projektantem - Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr 

in�.Marek Szulc ul.Lipowa 29, 99-340 Krosniewice. 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kro�niewice, ul.Pozna�ska 5, 99-340 

Kro�niewice. 

3. CEL OPRACOWANIA 

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezb�dnymi 

uzgodnieniami stanowi� zał�cznik do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Kutnie i w 

tym celu został opracowany. 

4. MATERIAŁY WYJ�CIOWE 

Do sporz�dzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast�puj�ce materiały: 

- dokumentacja geotechniczna  

- mapa do celów projektowych  

- warunki techniczne z MZGKiM w Kro�niewicach 

- obowi�zuj�ce normy i przepisy  

- literatura fachowa 

- inwentaryzacja w terenie.  

5.  PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY 

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nast�puj�ce materiały: 

- Map� ewidencyjn�
-  Map� sytuacyjno - wysoko�ciow�
-  Wizj� lokaln� w terenie, 
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-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133), 

-  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735); 

-  Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 wrze�nia 

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839); 

-  Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków 

jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984); 

-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2001 Nr 115 poz. 1229 ) z 

pó�niejszymi zmianami; 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. 

w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016) z 

pó�niejszymi zmianami; 

6. OPINIE I UZGODNIENIA 

Kopie pism, uzgodnie�, uprawnie� oraz innych stosownych dokumentów zostały zebrane i 

zamieszczone w cz��ci II.  niniejszego opracowania. 

7. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamierzenie budowlane obejmuje sie� kanalizacji i przył�czy do obiektów przy ulicy 

Kolejowej z przej�ciem �cieków sanitarnych. 

Zakres robót obejmuje nast�puj�ce długo�ci sieci kanalizacji sanitarnej: 

� PCW200 - mb.605,5 

� Przył�cza z rur PVC160 - mb.183,2 

� Podł�czenie kanalizacji tłocznej z drena�u - PVC110 - mb.1,0 

� oraz: - rozbiórk� odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnikach, 

               - zabezpieczenie istniej�cej sieci 

Zaprojektowano budow� przył�czy do budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków 

usługowo - handlowych. 

W zakres przewidywanej inwestycji wchodzi równie� likwidacja istniej�cego niewydolnego 

systemu kanalizacji sanitarnej w du�ym stopniu ogólnospławnej. 

8. PODSTAWOWE DANE DOTYCZ�CE TERENU - ISTNIEJ�CY STAN 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Zakres inwestycji obejmuje nast�puj�ce działki:dz. nr ew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 

19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 881/4, 881/6. 

9. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektowany stan zmienia zagospodarowanie nieznacz�co Na terenie nawierzchni pojawi�
si� włazy studni rewizyjnych. Pozostały teren pozostaje bez zmian. Cała infrastruktura b�dzie 

prowadzona pod powierzchni� terenu. 

7



4

10. PRZEZNACZENIE TERENU 
Teren na którym jest projektowana inwestycja jest pasem drogowym lub terenami zielonymi, 
chodnikami itp. W zwi�zku z projektowanym zagospodarowaniem przeznaczenie terenu nie 
ulegnie zmianie.
W ramach projektowanej przebudowy nie ulegn� rozbiórce �adne budynki. 

11. POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektowany kanał sanitarny składa si� z 

� PCW200 - mb.605,5 

� Przył�cza z rur PVC160 - mb.183,7 

� Podł�czenie kanalizacji tłocznej z drena�u - PVC110 - mb.1,0 

� Studnie rewizyjne fi.1200mm - szt.2 

� Studnie rewizyjne fi.425mm - szt.32 

� Studnie rewizyje fi.315mm - szt.36 

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
W miejscu planowanej lokalizacji inwestycji powierzchniowo wyst�puj� nasypy 

niekontrolowane (warstwa 1) o mi��szo�ci 0,6 - 1,3 m, zbudowane z gruntów próchnicznych, 

gliny piaszczystej oraz gruzu i otoczaków. Pod warstwami gruntów organicznych stwierdzono 

glin� pylast� zwi�zł� (IV), twardoplastyczn�.  

13. UZBROJENIE TERENU 
Na terenie prowadzenia prac budowlanych znajduj� si� nast�puj�ce urz�dzenia 

obce: 

- sie� telekomunikacyjna 

- sie� wodoci�gowa (+przył�cza) 

- sie� kanalizacyjna (sie� i przył�cza kanalizacji sanitarnej)  

14. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Przy przebudowie przewiduje si� nast�puj�ce roboty rozbiórkowe:  

- rozbiórka nawierzchni 

- rozbiórka chodników, 

- rozbiórka kraw��ników 

- rozbiórka nawierzchni trawiastych. 

S� to elementy do odtworzenia w ramach zadania. 

15. GOSPODAROWANIE ZIELENI�
W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si� wycinki drzew. 

16. KOLIZJA Z ISTNIEJ�CYMI SIECIAMI TERENU 
W ramach zamierzenia budowlanego wyst�puj� kolizje projektowanej kanalizacji z 

istniej�c� infrastruktur�. Projektowana kanalizacja nie wpływa negatywnie na istniej�c�
infrastrukrur�
Przedmiotowa inwestycja nie wymusza przebudowy istniej�cego uzbrojenia terenu. 

17. OCHRONA �RODOWISKA I INFORMACJA O ZAGRO�ENIACH DLA 
�RODOWISKA 

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o 

�rodowiskowych uwarunkowaniach. 

Projektowana kanalizacja nie wytwarza �adnych zanieczyszcze�. Przewidziane 
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materiały do budowy s� neutralne dla �rodowiska. Nale�y uzna�, �e projektowany obiekt nie 
b�dzie miał niekorzystnego wpływu na �rodowisko. 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zako�czeniu 
realizacji obiektu. 

Kanalizacja nie b�dzie stanowiła zagro�enia dla �rodowiska ani w trakcie budowy, 
ani w okresie eksploatacji. 

Przedsi�wzi�cie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu 
akustycznego. Okresowo mo�e wyst�pi� wzrost uci��liwo�ci akustycznej w czasie budowy 
(samochody ci��arowe + sprz�t budowlany). Nie przewiduje si� aby budowa kanalizacji 
zmieniła ilo�ci i sposób rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� powietrza, pochodz�cych od 
ruchu samochodowego na rozpatrywanych odcinkach drogi. Kanalizacja poprawi stan 
�rodowiska. Wykonanie nowej i szczelnej kanalizacji przerwie przedostawanie si� �cieków z 
istniej�cej kanalizacji do gruntu. 

W najbli�szym otoczeniu planowanej inwestycji nie wyst�puj� obszary chronione z 
punktu widzenia przepisów ochrony powietrza atmosferycznego. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie znajduje si� na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

18. INFORMACJA DOTYCZ�CA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
�RODOWISKO 

Planowane przedsi�wzi�cie nie b�dzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza si�
wi�c do przedsi�wzi��, dla których nale�ałoby przeprowadzi� post�powanie dotycz�ce 
transgranicznego oddziaływania na �rodowisko. 

19. INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si� na terenie obj�tym obszarem Natura 
2000. 
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego bran�y sanitarnej

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY 

KOLEJOWEJ W MIEJSCOWO�CI KRO�NIEWICE" 

Adres:  dz. nr ew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 

881/4, 881/6 

1 Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano nast�puj�ce materiały: 

• Warunki Techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej 

w Kro�niewicach wydane przez MZGKiM w Kro�niewicach 

• Mapy sytuacyjna - wysoko�ciowe w skali 1: 500 terenu obj�tego wodoci�giem. 

• Wizj� lokaln� w terenie. 

• Uzgodnienia z Zamawiaj�cym oraz u�ytkownikiem. 

• Przepisy, normatywy , literatur� fachow�. 

2   Zakres opracowania.

2.1    Lokalizacja

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w północno-zachodniej cz. miasta Kro�niewice. 

Stanowi� b�dzie system kanalizacji rozdzielczej odprowadzaj�cy �cieki sanitarne (bytowe) z 

osiedla mieszkalnego przy ulicy Kolejowej oraz  cz��ciowo ulicy Parkowej i cz��ciowo ulicy 

Toru�skiej. 

2.2    Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji i przył�czy do obiektów przy 

ul.Kolejowej z przej�ciem �cieków sanitarnych. 

Projekt obejmuje nast�puj�ce długo�ci sieci kanalizacji sanitarnej: 

� PCW200 - mb.605,5 

� Przył�cza z rur PVC160 - mb.183,2 

� Podł�czenie kanalizacji tłocznej z drena�u - PVC110 - mb.1,0 

Zaprojektowano budow� przył�czy do budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków 

usługowo - handlowych. 

W zakres przewidywanej inwestycji wchodzi równie� likwidacja istniej�cego niewydolnego 

systemu kanalizacji sanitarnej w du�ym stopniu ogólnospławnej. 

2.3    Własno�� gruntów

Grunty, na których zaprojektowano sie� kanalizacji sanitarnej stanowi� własno�� Gminy 

Kro�niewice, SML-W "Przyszło�� w Kro�niewicach, prywatnych przedsi�biorców, 

wła�cicieli zrzeszonych we Wspónotach Mieszkaniowych oraz u�ytkowników wieczystych.  

Wł�czenia do kanału w ul.Kolejowej zaprojektowano w pasie drogi powiatowej o numerze 

2149E ul.Kolejowa dz. nr ew.5.  

2.4    Stan istniej�cy kanalizacji sanitarnej

Istniej�ca kanalizacja sanitarna zbudowana jest w latach pi��dziesi�tych ubiegłego wieku z 

materiałów betonowych b�d� kamionkowych niskiej jako�ci. Szczelno�� kanalizacji jest na 
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bardzo niskim poziomie. Ponadto degradacja studni oraz kanałów jest tak daleka, �e powstaj�
ubytki gruntu wpłukiwanego do kanałów. 
Podł�czenie do kanalizacji wielu wpustów deszczowych powoduje znaczny wzrost obci��enia 
hydraulicznego oczyszczalni �cieków w okresie opadów. Stan taki powoduje rozcie�czenie 
�cieków i stwarza niebezpiecze�stwo wypłukania oczyszczalni i degradacji odbiornika. 

3 .  Warunki gruntowo-wodne

3.1    Warunki geotechniczne i hydrologiczne

Przy powierzchni terenu zalegaj� nasypy niebudowlane o mi��szo�ci c.a. 0,7 -3,0 m.  
Woda gruntowa pojawia si� lokalnie w strefie gł�boko�ci ca 2,5 m. 

W zwi�zku z tym przewiduje si� całkowit� wymian� gruntu w wykopach. W przypadku 

wyst�pienia gruntów nieno�nych poni�ej rury nale�y dokona� wymiany gruntu na 

zag�szczalny. Minimalny wska�nik zag�szczenia Is=0,98 w strefie rury. Grunty gliniaste 

nale�y wymieni� na zag�szczalne.  

Zasypk� wykopów w ci�gach komunikacyjnych zag��ci� do wska�nika zag�szczenia 

równego Is=1,0. 

4   Rozwi	zania techniczne kanalizacji sanitarnej.

4.1    Charakterystyka techniczna kanalizacji

Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur PVC typ SN8  zaprojektowana została od istniej�cej 

kanalizacji sanitarnej DN300 w ul.Kolejowej.  

Kanalizacja zlokalizowana jest w  pasie drogowym istniej�cych dróg w jezdni, w terenach 

zielonych oraz w ci�gach komunikacyjnych pieszych. 

4.2    Bilans �cieków i ładunków oraz obliczenia hydrauliczne
Bilans �cieków i ładunków w �ciekach zał�czono na ko�cu niniejszego opisu tab.1.1, 1.2., 2.1, 2.2.

Kanalizacja odprowadza� b�dzie �cieki sanitarne osiedla od mieszka�ców wyszczególnionych 

w tabelach j.w. 

Zaprojektowany kanał PVC200 o spadku 0,5% przy napełnieniu 65% posiada przepustowo��  
0,018m3/sek.  

4.3    Materiały

Kanalizacj� zaprojektowano z nast�puj�cych materiałów: 

• rury PVC200 SN8 ł�czone na kielich z uszczelk� - DN/OD 200mm oraz 

DN/OD160mm. 

Dopuszcza si� rury  ka�dego producenta pod warunkiem zachowania parametrów  

wytrzymało�ciowych rur 

• Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych  o �rednicy 425 

mm lub studnie rewizyjne o �rednicy 315mm.  

• Wł�czeniowe studnie rewizyjne w ulicy Kolejowej zaprojektowano jako studnie 

�elbetowe o �rednicy 1,2m. Przewiduje si� zastosowanie studni rewizyjnych z kr�gów 

�elbetowych z betonu W-8 C35/45. Zwie�czenia studni w ci�gach komunikacyjnych 

klasy D400, poza ci�gami C250. Studnie zaznaczono na profilu podłu�nym kanalizacji 

sanitarnej. 

Zaleca si� stosowanie rur i studzienek jednego producenta w tym samym systemie. 
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4.4    Wytyczne monta�owe kanalizacji

Przed przyst�pieniem do monta�u rury musz� by� skontrolowane pod wzgl�dem ujawnienia 
ewentualnych uszkodze� powstałych w czasie transportu i rozładunku. Rury nale�y 

precyzyjnie ustabilizowa� w wykopie tak, aby były uło�one centrycznie. 

 Przy stosowaniu d�wigni lub naci�garki do wciskania rur nale�y pami�ta� o stosowaniu 

drewnianej podkładki zabezpieczaj�cej kielich rury przed uszkodzeniem.  

4.5    Elementy uzbrojenia

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji j b�d� studnie rewizyjne usytuowane w miejscach 

projektowanych przył�czy oraz na załamaniach.  

Kanał uzbrojono w studzienki rewizyjne i poł�czeniowe: 

� Projektowane studnie prefabrykowane z kr�gów �elbetowych o �rednicy wewn�trznej Dw 

= 1,2 m .  

Włazy  klasy D 400 ( 40T) o �rednicy Dn 600 mm. Włazy �eliwne z zamkni�ciem 

uniemo�liwiaj�cym kradzie�. Przej�cia przez studnie wykona� jako  szczelne - uszczelka 

zintegrowana. 

� Kanał  na odcinkach prostych w odległo�ciach projektowanych  uzbrojono w typowe 

studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego produkcji o  �rednicy 

425mm i 315mm z zako�czeniem teleskopowym i dodatkowo pier�cieniem �elbetowym  

pod włazem ze zwie�czeniem D400. Dopuszcza si� zastosowanie zwie�cze� tzw. 

"pływaj�cych". 

4.6. Rozwi�zania kolizji z istniej�cym uzbrojeniem

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wytyczy� wszystkie elementy uzbrojenia koliduj�ce z 

projektowan� kanalizacj�. 
Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono nast�puj�ce elementy uzbrojenia: 

- Kanalizacje deszczow�
- kanalizacj� telefoniczn�
- kable telefoniczne 

- kable energetyczne NN 

- kable energetyczne WW 

- wodoci�gi  

- przył�cza wodoci�gowe 

W miejscach wytyczonych kolizji z istniej�cym uzbrojeniem, roboty ziemne nale�y 

wykonywa� r�cznie pod nadzorem słu�b eksploatacyjnych danego medium. Wyst�puj�ce 

elementy uzbrojenia po odkryciu nale�y zabezpieczy� poprzez ich podwieszenie lub uło�enie 

w korytkach drewnianych (w zale�no�ci od wymaga� słu�b eksploatacyjnych). 

Wi�kszo��  wyst�puj�cych elementów uzbrojenia, poza przył�czami wodoci�gowymi, 

znajdowa� si� b�d� nad projektowan� kanalizacj�. Szczegółowe rozwi�zania wysoko�ciowe 

naniesiono na profilach kanalizacji. 

W terenie mog� wyst�pi� niezinwentaryzowane urz�dzenia podziemne, które po odkryciu 

nale�y zgłosi� odpowiednim słu�bom. 

• Przy skrzy�owaniu kanalizacji grawitacyjnej, z istniej�cymi kablami telefonicznymi nie 

uło�onymi w kanalizacji kablowej, przy odległo�ciach pionowych mi�dzy zewn�trzn�
�ciank� kanalizacji  a kablem od 0,1 do 0,5 m Nale�y stosowa� na kablu rur� ochronn�
PEHD dwudzieln�. Ko�ce rur wyprowadzi� po 1,5 m. poza o� kabla.  

• Przy skrzy�owaniu z kablem energetycznymi eWN stosowa� na kablu rury osłonowe 

HDPE dwudzielne o �rednicy 110 mm. Prace w obr�bie kolizji i skrzy�owa� z kablami 

energetycznymi prowadzi� r�cznie  pod nadzorem słu�b energetycznych i osób z 

odpowiednimi uprawnieniami.
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• Przy realizacji robót przy kablach WN nale�y przed rozpocz�ciem robót dokona�
wył	czenia kabli. 

• Przy zbli�eniach do słupów zachowa� odległo�� min.1,0 m od słupa. 

• Przy odległo�ciach �cian wykopu od słupa mniejszych ni� 1,5 m  przej�cia wykona� za 

pomoc� podkopów lub przeciskiem. 

• rury osłonowe przy kolizji z istniej�c� sieci� wodoci�gow� i kanalizacyjn�    oraz 

energetyczn� i telefoniczn� zakłada� pod nadzorem przedstawiciela wła�ciciela sieci. Z 

usuni�cia kolizji nale�y sporz�dzi� protokół odbioru. 

• Skrzy�owania z uzbrojeniem, z uwagi na płytsze lub gł�bsze posadowienie ni� kanał, nie 

wymagaj� generalnie przebudowy, jedynie zabezpiecze� przez zawieszenie. 

• W rejonie wszystkich kolizji z  kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop nale�y 

wykonywa� r�cznie. 

• Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia koliduj�cego uzbrojenia 

nale�y zgłosi� odbiór kolizji do wła�ciwej jednostki lub słu�by eksploatacyjnej. 

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniej�cego uzbrojenia, grunt pod 

uzbrojeniem nale�y dodatkowo ustabilizowa� za pomoc� mieszanki piaskowo-cementowej 

4.7 Podło�e pod kanalizacje

Kanalizacj�  nale�y usytuowa� na posypce piaskowej. Nale�y wykona� podło�e  piaskowo-

�wirowe o maksymalnej granulacji do 20 mm i grubo�ci 10 cm. Zag�szczenie podło�a- 

wska�nik zag�szczenia Is=min.0,98. 

4.8    Wykopy i ich zabezpieczenie

Projektowana kanalizacja zlokalizowana została mi�dzy innymi w jezdni ul.Kolejowej  o 

nawierzchni bitumicznej. Dla wykonania wykopów nale�y usun�� nawierzchni� w pasie o 

szeroko�ci 1,50 m, a nast�pnie w tym samym pasie nale�y usun�� podbudow�. 
Przewiduje si� całkowit� wymian� gruntu w wykopach w ul.Kolejowej. W przypadku 

wyst�pienia gruntów nieno�nych poni�ej rury nale�y dokona� wymiany gruntu na 

zag�szczalny. Minimalny wska�nik zag�szczenia Is=0,98 w strefie rury. Grunty gliniaste 

nale�y wymieni� na zag�szczalne.  

Zasypk� wykopów w ci�gach komunikacyjnych zag��ci� do wska�nika zag�szczenia 

równego Is=1,0. Ten sam wska�nik obowi�zuje poza ci�gami komunikacyjnymi. 

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nale�y wykona� wykopy o �cianach pionowych, z 

pełnym umocnieniem wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub płytami. Dopuszcza 

si� zastosowanie szalunków skrzynkowych atestowanych dla gł�boko�ci wskazanych w 

projekcie. Szeroko�� wykopów dla DN 200 mm –1,2 m.  

Ze wzgl�du na rodzaj gruntu i zagł�bienie powy�ej 1 m  nie dopuszcza si� innego rodzaju 

zabezpieczenia �cian wykopów. 

Ziemi� z wykopów nale�y wywie�� na teren wskazany przez Inwestora. 

4.9    Zasypywanie wykopów i odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nale�y w pierwszej kolejno�ci wypełni� zasypk�
piaskowo-�wirow� (o granulacji do 20 mm) do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury, z jej 

zag�szczeniem Is=0,98. Nast�pnie przyst�pi� mo�na do wypełniania wykopu zasypk�
piaskowo-�wirow� o granulacji do 20 mm, z zag�szczaniem jej warstwami do Is=1,0 dla 

pełnej gł�boko�ci. Przed wykonaniem nowej  nawierzchni nale�y wykona� badania stopnia 

zag�szczenia gruntu, po których mo�na przyst�pi� do wykonania nawierzchni. 

Przewiduje si� odtworzenie stanu nawierzchni i podbudów do stanu poprzedzaj�cego roboty. 

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniej�cego uzbrojenia, grunt pod 

uzbrojeniem nale�y dodatkowo ustabilizowa� za pomoc� mieszanki piaskowo-cementowej. 
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Nawierzchnie asfaltowe odtworzy� do stanu z przed rozpocz�cia robót-do stanu pierwotnego. 
Pozostałe nawierzchnie równie� przywróci� do stanu pierwotnego. 

4.10  Odwodnienie wykopów

Ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�powania wody gruntowej zachodzi konieczno�� odwadniania 

wykopów. Przewiduje si� odwodnienie igłofiltrami fi.32 mm co 0,8m lub igłostudniami fi.100 

mm (filtr) co 1,6 m.  

W przypadku wyst�pienia wód gruntowych nale�y zaprzesta� pogł�bienia wykopu-rz�dna 

wody musi pozosta� poni�ej dna wykopu. Odpompowanie wody z wykopu mo�e by�
mo�liwe w przypadku wykonania drena�u odwodnieniowego w dnie wykopu dr��onego wraz 

z zagł�bianiem drena�u. 

5   Wytyczne realizacji inwestycji

5.1    Wytyczne realizacji inwestycji

Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia dojazdu do posesji  zaleca si� realizacj� kanalizacji 

odcinkami. 

Roboty nale�y rozpocz�� od najni�ej poło�onych studni rewizyjnych zlokalizowanych w 

jezdni ul.Kolejowej to jest w drodze powiatowej o numerze 2149E dz. nr ew.5.  

Przed rozpocz�ciem robót nale�y wykona� projekt organizacji ruchu w rejonie robót i 

uzgodni� go ze słu�bami to jest: policj�, pogotowiem ratunkowym, Urz�dem Miejskim w 

Kro�niewicach i Starostwem Powiatowym, Stra�� Po�arn�. Nale�y uzyska� zgod� w formie 

decyzji na czasowe zaj�cie pasa drogowego od wła�ciciela terenu.  

W przypadku ul.Kolejowej jest to Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Drogownictwa, 

ul.Szpitalna 7, 99-300 Kutno.  

Wykonanie wł�czenia do studni S18 S1 winno zakłada� w pierwszym rz�dzie wykonanie 

samej studni metod� studniarsk� wg rys 5 z ograniczeniem ruchu i zw��eniem drogi, a 

nast�pnie po udost�pnieniu zachodniej strony pasa wykonanie kanału w kierunku studni S19. 

Po wykonaniu robót nale�y dokona� odbiorów i bez zb�dnej zwłoki uruchomi� ruch na jezdni 

ul.Kolejowej. 

Nie przewiduje si� całkowitego zamkni�cia �adnej z ulic. Nale�y pozostawi� zawsze 

mo�liwo�� dojazdów gospodarczych do posesji osiedla przy ul.Kolejowej i wewn�trz osiedla. 

Pozostałe ci�gi komunikacyjne nale�� do Gminy Kro�niewice. 

5.2    Obsługa geodezyjna

Wykonawca przed rozpocz�ciem robót ma obowi�zek zleci� uprawnionym słu�bom 

geodezyjnym wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniej�cych elementów uzbrojenia. 

W trakcie realizacji nale�y na bie��co inwentaryzowa� w stanie odkrytym poszczególne 

odcinki kanalizacji, trójniki, studnie oraz odkryte istniej�ce urz�dzenia podziemne. 

5.3    Zaj�cie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowi�zek wyst�pi� o zgod� do zarz�dcy drogi   na 

czasowe zaj�cie terenu. Wniosek o czasowe zaj�cie terenu zawiera� musi: 

•   powierzchni� zaj�cia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone); 

•   czas zaj�cia terenu; 

•    projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robót; 

•   osob� odpowiedzialn� za prowadzone roboty. 

5.4    Organizacja placu budowy

5.4.1     Zabezpieczenie ruchu drogowego 
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Na czas robót wył�czony zostanie ruch na cz��ci pasa jezdni. W zwi�zku z tym zostanie 
ograniczony  ruch w rejonie robót. Przewiduje si� wykonanie kanalizacji odcinkami co ca. 
100 m w celu mo�liwo�ci zastosowania ruchu wahadłowego. 
O przewidywanym zamkni�ciu ulic lub ograniczeniu ruchu powiadomi� wszystkie słu�by 
miejskie, Stra� Po�arn� Pogotowie Ratunkowe i Policj�. 
 Ze wzgl�du na przewidywan� budow� kanalizacji na całym osiedlu nale�y poszczególne 
roboty skoordynowa�. 
Nale�y opracowa� projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy uwzgl�dniaj�cy: 
przewidywane objazdy i ich oznakowanie; 

Ponadto nale�y wykona�: 
� oznakowanie rejonu robót na odcinku ulicy: 
� zabezpieczy� teren robót (ogrodzenie i o�wietlenie nocne); 
� wykona� przej�cia dla pieszych (kładki); 
� wykona� kładki dla samochodów w celu dojazdu do posesji.  Dopuszcza si� wykonanie 

tymczasowych dojazdów po drodze o tymczasowej nawierzchni gruntowej. Nie dotyczy 
to ul.Kolejowej. 

� wykona� dojazdy techniczne - gospodarcze do bocznych ulic i posesji. 
O terminie zamkni�cia ulicy i braku dojazdu do posesji nale�y powiadomi� mieszka�ców. 

5.4.2    Transport i składowanie materiałów 
Ze wzgl�du na ograniczony teren robót (konieczno�� pozostawienia pasa transportowego), 
składowanie materiałów musi odbywa� si� poza terenem budowy. Materiały z magazynu 
po�redniego dostarczane b�d� transportem kołowym w ilo�ciach wynikaj�cych z potrzeb 
monta�owych i składowane w pasie roboczym do czasu monta�u. 
Wywóz ziemi i gruzu z budowy odbywa� si� powinien bezpo�rednio, bez składowania na 
odkładzie. 
Grunt zag�szczalny do zasypki wykopów dostarczany powinien by� bezpo�rednio z 
przeznaczeniem do bie��cej zasypki wykopów. 

5.4.3    Zasilenie w energi� elektryczn� i wod�
W przypadku wyst�pienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb budowy, 
nale�y wyst�pi� do odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków 
zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje mo�liwo�� zasilania z linii napowietrznych NN w ulicy 
za po�rednictwem tymczasowego przył�cza i rozdzielnicy budowlanej z opomiarowaniem. 
W przypadku wyst�pienia potrzeby dostawy wody, nale�y wyst�pi� do MZGKiM w 
Kro�niewicach o wydanie warunków zasilania w wod� dla potrzeb budowy. Istnieje 
mo�liwo�� podł�czenia si� do sieci wodoci�gowej za po�rednictwem istniej�cych hydrantów, 
stosuj�c na zasilenie tymczasowy wodomierz. 

5.5 Warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy

Przed przyst�pieniem do robót nale�y przeszkoli� wszystkich pracowników pod wzgl�dem 
BHP i zapozna� z organizacj� robót i placu budowy. 
W czasie przeszkolenia nale�y zwróci� szczególn� uwag� na: 
•   wła�ciwe zabezpieczenie terenu robót i wykopów; 
•    bezpiecze�stwo przy transporcie i rozładunku materiałów; 
•    bezpiecze�stwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopów; 
•   sposób wykonywania prac ziemnych w obr�bie istniej�cego uzbrojenia; 
•   zabezpieczenie istniej�cych urz�dze� podziemnych na czas budowy; 
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6.Przył�cza kanalizacji sanitarnej

6.1. Technologia robót

Przył�cza kanalizacji grawitacyjnej wykona� z rur PVC Dn  160 klasy S, SDR 34 (pełne 
PVC) ł�czonych na wcisk za pomoc� uszczelek gumowych wargowych. Przył�cze zako�czy�
korkiem przed granic� przył�czanej działki. 
Wł�czenie do sieci wykona� w studzience. Wł�czenia wykona� do kinety na rz�dnych 
zgodnych z profilami podłu�nymi. 
Rury kanalizacyjne układa� na podsypce piaskowo – �wirowej zag�szczonej o  grubo�ci 10 
cm. Kanalizacje zasypa� 20 cm ponad wierzch rury piaskiem z dokładnym zag�szczeniem. 
Reszt� wykopu zasypa� piaskiem  ubijanym warstwami co 20 cm. 
Warunki gruntowe oraz zasady wykonywania wykopów podano w opisie dotycz�cym 
realizacji sieci kanalizacyjnej.  
W obr�bie pasa drogowego przewidziano wymian� gruntu na grunt zag�szczalny z 
zag�szczeniem do wska�nika Is=1,00 jak przy sieci kanalizacji. 
Nale�y dokona� odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. 

7. Odbiory kanalizacji.

W trakcie wykonywania sieci i przył�czy kanalizacyjnych nale�y dokonywa� nast�puj�cych 
odbiorów cz��ciowych: 
	 zgodno�ci tyczenia przewodów 
	 jako�ci materiałów, a w szczególno�ci: 
- atestów materiałów 
- zgodno�ci z wymaganiami i normami 
- oceny czy materiały nie posiadaj� widocznych wad i uszkodze�
- gwarancji na materiały 
	 uło�enia przewodu, a w szczególno�ci: 
- gł�boko�ci uło�enia przewodu 
- odległo�ci od budowli s�siaduj�cych 
- zabezpieczenia s�siaduj�cych obiektów 
	 przewodu, zwłaszcza: 
- uło�enia przewodu  na podło�u 
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku przewodu 
- zmiany kierunków przewodu 
- zabezpieczenia przewodu przy przej�ciach przez przeszkody 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem 
- zasypki przewodu 
	 badanie szczelno�ci przewodu 
	 zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�
Odbiór techniczny ko�cowy polega na : 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie�  dotycz�cych 
usuni�cia usterek 
- sprawdzenia aktualno�ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� techniczn� wybudowania armatury i 
studzienek. 
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8. Uwagi ko
cowe

PRZED ODBIOREM NALE
Y PRZEPROWADZI� MONITORING  TELEWIZYJNY 
WSZYSTKICH WYKONANYCH KANAŁÓW.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nale�y wykonywa� zgodnie z Polsk� Norm� PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiór robót instalacyjnych nale�y 
prowadzi� zgodnie z Polsk� Norm� PN-92/B-10735 „Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz: 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano-monta�owych t.II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe – Warszawa 1988r. 
• Warunkami Technicznymi wykonania i monta�u ruroci�gów z tworzyw sztucznych 

wydanych przez    PKTSGGiK – Warszawa 1994r. 
• PN-92/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/ B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/ 93, poz. 43.  

• PN-EN 124:2000 Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego.  

• PN-64/ B- 74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych.  

• PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zmiany: 1. BI nr 2/ 88, poz. 14.  

• PN - B- 06050;1999 Roboty ziemne . Wymagania ogólne. 

opracował:  

mgr in�.Marek Szulc 

upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11 
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